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|. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) opracowany =zostat w opaiciu ©
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (ze zm.) w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania (Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap II”).

Program funkcionalno — uzytkowy (PFU) jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.  Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko, odcinek od estakady w ciggu DK91
w m. Swiecie (dzielnica Przechowo) do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodnag, ul.
Rézang i ul. Malinows.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
$wieckim, na terenie gminy Swiecie, w miejscowosci Swiecie.

Dlugos¢ tgczna przebudowywanych ulic t. Wojska Polskiego, igcznicy DKS1
(ul. Tucholska), Chetminskiej, Fabrycznej, Krotkiej, Sportowej, Kwiatowej, Stonecznej,
Wodnej, Malinowej, Rézanej i facznika do ul. Bzowej wynosi okoto 2200 m.

Pizedmiotem zamowienia (realizacia w systemie ,zaproiektuj i wybuduji”) jest:

e Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1286C
(projekt budowlany i projekt wykonawczy).

e Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na przebudowe
drogi powiatowej nr 1286C, w tym prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowe iflub zgtoszenia robdét budowlanych.

e Realizacja robdt w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty (budowlany

i wykonawczy).

Zaprojekiowanie i wykonanie zadania dla inwestycii pn.:
P : 2 WK G 1%
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Przebudowa ulic oraz budowa trzech rond polega¢ bedzie na:

- wycince kolidujacych drzew i krzewow,

- rozbidree isthigjgoych elementdw drég,

- przestawieniu kolidujgcych ogrodzen,

- wykonaniu robdt ziemnych,

- wzmocnieniu istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i
osigg niecie wymaganego widrnego modulu odksztalcenia E2),

- ewentualnym ustawieniu muréw oporowych,

- przebudowie istniejgcych przepustéw wraz z oczyszczeniem istniejacych ciekow,

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudowg z
petonu asfaltowego i podbudewg z kruszywa lamanego lub podbudowg w innej
technologii,

- przebudowie dwobch kladek dla pieszych nad rzekg Wda,

- przebudowie trzech istniejgcych skrzyzowan w ciagu ul. Wojska Polskiego z: tgcznica
DKO1 (ul. Tucholska) / ul. Chelminska, ul. Sportowa i ul. Wodng na skrzyzowania typu
rondo wraz z niezbedng infrastruktura,

- przebudowie istniejgcych zjazdow publicznych i indywiduainych,

- budowie nowych zjazddw publicznych i indywidualnych,

- budowie chednikéw, ciggdw pieszo-rowerowych i Sciezek rowerowych,

- przebudowie i budowie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi,

- budowie pasa prawoskretu z ulicy Wojska Polskiego na dziatke nr 389/4,

- budowie wyspy dzielgcej z azylem dla pieszych w okolicy Szkoly Podstawowej nr 5 w
Swieciu im. Polskich Olimpijczykéw (dziatka nr 240/1),

- budowie wyspy dzielgcej z azylem dla pieszych w okolicy Przedszkola nr 3 ,Pod
Labedziem” (dziatka nr 285/4),

- wykonaniu przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw wyposazonych
w oznakowanie aktywne ( 2 szt) (pionowe | poziome) oraz w urzadzenia utatwiajace
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne ( plytki ryflowane oraz obnizenie
kraweznika w stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm),

- budowie nowego o$wietlenia rond i ulic (oSwietlenie energooszczedne),

- przebudowie kolidujgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

- regulacji wysokosciowej studni i zaworéw do nowoprojektowanych lub istniejgcych
nawierzchni,

- wykonaniu niezbednej infrastruktury m.in. znakdw pionowych i poziomych, iip.,

- wykonanie barier energochionnych,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

Zaprojektowanie | wykonanie zadanie dla inwestycji pn.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreélajgce wielko$é obiektu i zakres robdt

budowlanych

Zakres robét polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr
1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko o diugosci okolo 2200 m (wraz z przebudowywanymi
sgsiednimi ulicami), odcinek od estakady w ciggu DK91 w m. Swiecie (dzielnica Przechowo)
do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodna, ul. Rézang i ul. Malinows.

Na przewazajgcym odcinku prace polega¢ beda na przebudowie istniejgcych ulic
wraz z kolidujgcymi sieciami podziemnymi i napowietrznymi oraz budowg nowych sieci,
budowie trzech rond wraz z niezbedng infrastrukturg, przebudowie dwodch kiadek dla
pieszych nad rzeka Wda, wykonaniu odwodnienia i oswietlenia rond i ulic, wykonaniu
nowych konstrukgji: jezdni, zatok autobusowych, zjazddw publicznych i indywidualnych,
chodnikéw, ciggbdw pieszo-rowerowych i $ciezek rowerowych, a takze utwardzeniu poboczy.

Dokumentacja musi spelnia¢ wszystkie wymogi obowigzujgcych przepiséw, w
szczegolnosci:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami);

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zmianami);

¢) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (ze zmianami)

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (ze zmianami);

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoblowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami);

f) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami);

g) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (ze zmianami);

h) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(ze zmianami);

i) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (ze zmianami);

j) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresienia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

Koszibw prac projekiowych oraz planowanych koszidw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (ze zmianami);

kK) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (ze zmianami).

Parametry istnigjacej drogi powiatowej nr 1286C:

- Klasa techniczna drogi....

- Predko$¢ projektowa
- Kategoria ruchu
- Szerokos¢ jezdni
- Szerokos$¢ zjazdow

- Szerokos$¢ poboczy

Zalozenia projektowe:
- Klasa ulicy

- Kategoria ruchu

,GP” (tacznica DK91 (ul. Tucholska))

,G” (ul. Wojska Polskiego)

L2 (ul. Armii Krajowej;, ul. Wodna; ul. Chetminska; ul.
Sportowa; ul. Kwiatowa)

. (ul. Stoneczna; tacznik do ul. Bzowej; ul. Malinowa)
.D” (ul. Rézana; ul. Fabryczna; ul. Krétka)

KR2 (ul. Fabryczna; ul. Krétka; ul. Kwiatowa; ul. Stoneczna;
tgcznik do ul. Bzowej; wioty ronda na: ul. Malinowa i ul.
Rézang)

KR3 (wloty ronda na: ul. Chelminiskg, ul. Armii Krajowej, ul.
Wodng)

KRS (jezdnie na trzech rondach; ul. Wojska Polskiego; wioty
ronda na: tgcznice DK91 (ul. Tucholska), ul. Sportowa)

- Predkos&c projektowa 30 - 50 km/h

- Szerokosc jezdni 5,00-9,00m
- Szeroko$¢ chodnikéw ‘ 1,25-250m
- Szerokost ciggdw pieszo-rowerowych i ciezki rowerowej 2,00-3,20m

- Szerokos$¢ zjazdow

dostosowana do isthiejgcych

Zaprofektowanie i wykonanie zadania dia inwestycji pn..
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- Parametry ronda na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z tgcznicg DK91 (ul.
Tucholska) i ul. Chetminiska:
- ilos¢ wloidw: 4
- rednica zewnetrzna: min. 30 m
- Srednica wyspy $rodkowej: min. 15 m
- szerokos$¢ jezdni na rondzie: min. 6,00 m
- szeroKost pierscienia; min. 3,00 m
- szeroko$¢ pasow ruchu na wilotach z wyspami: wioty min. 3,75 m, wyloty min.
425m
- promien wyokraglajacy na wlocie: min. 12 m
- promieih wyokragglajgcy na wylocie: min. 15 m

- Parametry ronda na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Sportowa i
podiaczeniem parkingu dyskontu:
- ilos¢ wiotdw: 4
- §rednica zewnetrzna: min. 26 m
- Srednica wyspy Srodkowej: min. 10 m
- szeroko$¢ jezdni na rondzie: min. 6,00 m
- szerokos¢ pierscienia: min. 2,00 m
- szeroko$¢ pasow ruchu na wiotach z wyspami: wioty min. 3,75 m, wyloty min.
4,25 m
- promien wyokraglajgcy na wilocie: min. 12 m
- promieft wyokraglajacy na wylocie: min. 15m

- Parametry ronda na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Armii Krajowej, ul.
Wodng, ul. Rézang i ul. Malinowa:

- ilos¢ wiotéw: 6

- Srednica zewnetrzna: 45 m

- $rednica wyspy $rodkowej: 27 m

- szerokos¢ jezdni na rondzie: 6,00 m

- szeroKos$¢ pierscienia: 3,00 m

- szerokos¢ pasow ruchu na wlotach z wyspami: wioty 4,00 m, wyloty 4,50 m

- promien wyokraglajacy na wiocie: 10 m (ul. Rézana i ul. Malinowa);
12 m (pozostate wioty)

- promien wyokragiajgcy na wylocie: 12 m (ul. Rdzana i ul. Malinowa);
15 m (pozostate wioty)

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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Rondo na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Armii Krajowej, ul. Wodna,
ul. Rézang i ul. Malinowg nalezy wykonaé zgodnie z projektem koncepcyjnym dia
zadania: ,Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepiej do uiicy Wojska Polskiego
wraz z budowg ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu”, bedacym zatacznikiem do
niniejszego PFU.

Projekiowane Konstrukcje nawierzchni:

1) KR2 (ul. Fabryczna; ul. Krétka; ul. Kwiatowa; ul. Stoneczna; tacznik do ul. Bzowej; wioty
ronda na: ul. Malinowg i ul. Rézang)

- w-wa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr.4cm
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr.8cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15¢cm
- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

- wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i
osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztalcenia E,)

2) KR3 (wloty ronda na: ul. Chetmiiiska, ul. Armii Krajowej, ul. Wodng)

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr.5cm
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr.7cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm
- W-wa odsaczajgca z piasku gr.15cm

- wzmochienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i
osiggniecie wymaganego widrnego modutu odkszialcenia Ep)

3) KR5 (jezdnie na trzech rondach; poszerzenia i odtworzenia konstrukcji jezdni ul. Wojska
Polskiego; wioty ronda na: tgcznice DK91 (ul. Tucholska), ul. Sportowa)

- w-wa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr.8cm
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr.12cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm
- W-wa gruitu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- wzmocnienie istniejagcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosncsci G1 i

osiggniecie wymaganego wtérnego modulu odksztaicenia E,)

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dia inwestycii pn..
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4) KR5 (wzmocnienie istniejgcej konstrukeiji jezdni ul. Wojska Polskiego)
- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W
=] {

gr.4 cm

gr. 8 cm

- siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien szklanych | weglowych (120/200 kN/my), wstepnie

przesgczana asfaltem z posypkg kwarcowsg (roztozona na catej powierzchni istniejgcej

nawierzchni)

- W-Wa Wyrownawczo-wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11W)
- frezowanie istn. warstw bitumicznych

- istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

5) pierscien ronda i wybrukowania na fukach

- w-wa $cieralna z kostki kam. 15/17 cm z wypelnieniem spoin zaprawa bet.
lub piaskiem granitowym

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy betonowej C16/20

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- w-wa odsgczajaca z piasku

}

[(«]
=5
S
O

gr. 16 cm

gr.4cm

gr. 20 cm
gr. 15 cm
gr. 15cm

- wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i

osiggniecie wymaganego wtdrnego moduiu odksztalcenia E,)

6) wyspy dzielgce i opaska na wyspie srodkowej ronda

- w-wa $cieraina z kostki kam. 9/11 cm z wypeinieniem spoin zaprawg bet.
- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy betonowej C12/15

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

- w-wa odsgczajgca z piasku

gr. 10 cm
gr.4cm

gr. 20 cm
gr. 15cm
gr. 15¢cm

- wzmochnienie istnigjgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i

osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztalcenia E;)

7) zatoki autobusowe i przystankowe

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) typu behaton (tetka)

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2 5 MPa

- w-Ww& 0dsgczajgca z piasku

gr.8cm
gr. 4 cm
gr.20 cm
gr. 16 cm
gr. 15¢cm
gr. 15 cm

- wzimochienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i

osiggniecie wymaganego widrnego moduiu odksztalcenia E,)

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.
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8) miejsca parkingowe

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr.8cm
- pousypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ar. 15 cm

- w-wa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

- wzmocnienie istnigjgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1

osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E,)

9) Sciezka pieszo-rowerowa i cigg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- W-wa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmaocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy no$nosci G1 i

osiggniecie wymaganego widimego modutu odksziatcenia E,)

10) ciag pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej bezfazowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor) gr.8cm
- podsypka cementiowo-piaskowa gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmochnienie istnigjgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nodnosci G1 i

osiggniecie wymaganego wtdrnego modulu odksztatcenia E,)

11) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 89) gr.6cm
- w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- w-wa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmaochienie isthiejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i

osiggniecie wymaganego wibrnego modulu odkszialcenia Ey)

12) zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)

@
-
(o)
Q
3

}

NN
(¢}

- podsypka cementowo-piaskowa

g

«©)
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- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm  gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- W-wa 0dsgczajgca z piasku gr. 10 cm
- wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i

osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E,)

13) chodnik z betonowej kostki brukows;:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (szara) gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 15¢cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmochienie istniejgcego podfoza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i
osiggniecie wymaganego wtdrnego modutu odksztatcenia Ey)

Zakres robét na kladkach dla pieszych nad rzeka Wda:

s W przypadku stwierdzenia ubytkéw gruntu pod umocnieniem stozkéw przebrukowac
ich powierzchnie z uzupetnieniem gruntu,

o QOczyszczenie powierzchni skarp i stozkow z roslinnosci,

o QOczyszczenie powierzchni betonowej podpér poprzez piaskowanie,

o Dokonanie napraw ewentualnych zarysowan i ubytkéw w technologii zapraw typu
PCC,

e Oczyszczenie i konserwacje 102ysk,

o Kompleksowe oczyszczenie wszystkich elementdw konstrukcji stalowej poprzez
piaskowanie i wykonanie nowej powioki antykorozyjnej w technologii powtok
epoksydowo poliuretanowych,

¢ Wykonanie nowej konstrukcji pomostu w technologii piyty zelbetowej (jesli z obliczen
statycznych wyniknie, iz taka technologia nie jest mozliwa nowa plyte pomostu
wykonac w technologii stalowej ptyty ortotropowej),

e Na ktadkach od strony miyna wykonanie nowych konstrukcji balustrad,

¢ VWykonanie nowej konstrukcji dylatacji moduiowych,

¢ Wykonanie nowego systemu odprowadzenia wody z obiektu,

e \Wyregulowanie usytuowania i zabezpieczenie antykorozyjnie urzgdzen obcych wraz
z ich mocowaniem.

Zaprojektowanie | wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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Uwaga 1

Elementy sieci podlegajg wymianie zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci, kidre
powinien uzyskaé Wykonawca.

Wszystkie istniejace elementy infrastruktury na terenie inwestycji tj. wiazy, zawory,
hydranty, studnie, krawezniki, obrzeza, nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw nalezy wymienic¢

na howe.

Uwaga 2

Nalezy zastosowad nastepujace krawezniki i obrzeza:

- krawezniki i oporniki kamienne (proste i lukowe) — w ciggu calej przebudowywanej
ul. Wojska Polskiego; na wyspac dzielgcych; na trzech rondach (wyspy dzielace, pierscien,
wyspa Srodkowa, na wlotach rond innych niz ul. Wojska Polskiego — do koiica przejscia dla
pieszych); na zatokach autobusowych.

- krawezniki i oporniki betonowe (proste i lukowe) — obramowania nawierzchni zjazdu poza
krawgznikami najazdowymi od strony ul. Wojska Polskiego; na wiotach rond innych niz ul.
Wojska Polskiego — od konca przejécia dla pieszych do korica zakresu przebudowywanej
ulicy.

- obrzeza kamienne (proste i tukowe) — jako obramowanie opaski z kostki kamiennej 9/11 cm
(szerokosci 0,50 m liczac bez kraweznika i obrzeza) na wyspie $rodkowej ronda.

- obrzeza betonowe (proste i tukowe) — na catym zakresie opracowania jako obramowanie
chodnika/ciggu pieszo-rowerowego/Sciezki rowerowej poza obramowaniem opaski z kostki
kamiennej 9/11 cm na wyspie Srodkowej ronda.

Uwaga 3
Na  polgczeniu  poprzecznym  projektowanego  chodnika/ciggu  pieszo-
rowerowego/sciezki rowerowej ze zjazdami indywidualnymi nie wystepujg krawezniki.

Uwaga 4

Przy przejazdach rowerowych i przej$ciach dla pieszych kraweznik nalezy ustawi¢ na
wysoko$¢ +-0 cm od nawierzchni jezdni. Na zjazdach kraweznik nalezy obnizyé, tak aby
wystawat ponad jezdnie 2-4 cim.

Uwaga 5

W miejscach przeciecia ciggu pieszo-rowerowegol/éciezki rowerowe] ze zjazdami
indywidualnymi nalezy utrzymaé ciggios¢é niwelety ciggu pieszo-rowerowego/sciezki
rowerowej, z dostosowaniem do niej niwelety zjazdéw. W przypadku gdy cigg pieszo-

rowerowy/sciezka rowerowa ziokalizowane sg bezpodrednio przy krawedzi jezdni nalezy

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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zastosowac na zjazdach — np. prefabrykowane betonowe elementy (typ holenderski) lub
rozwigzanie rownowazne, umozliwiajgce wjazd samochodem na cigag pieszo-
rowerowy/sciezke rowerowg w celu jej przekioczenia. Ten sposdb zaprojekiowania niwelety
ciggu pieszo-rowerowego/sciezki rowerowej podkresla pierwszenstwo rowerzysty lub

pieszego na przecieciu ze zjazdem (zgodnie z prawem o ruchu drogowyim).

Oznakowanie pionowe:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robé6t oraz projekiu statej organizacji ruchu. Projekty musza byé¢
zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obegjmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot
oraz jego demontaz po zakoniczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakornczeniu robot obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym statym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetiaé nastepujace warunki:

- znaki z grupy wielkosci zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowanej,

- Krawedzie znakow podwdjnie zaginane na calym obwodzie,

- lica znakéw z folii odblaskowej Il generac;ji,

- stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm, grubosé scianki 2,0
mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonal zgodnie ze ,Szczegdlowymi warunkami
technicznymi dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. ze zm.).

Oznakowanie poziome:

- oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Cdwodnienie drogi:

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie
za pomocg nowych wpustow deszczowych do istniejgcej lub projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z wigczeniem do:

- istnigjgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej,

- istniejgcego lub projektowanego zbiornika chionno-odparowujgcego,

Zaprojektowanie i wykonanie zada nia dia inwestycyi pn..
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- istniejgcych lub projektowanych odbiornikow.
Odprowadzenie wod z projektowanych nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi

przepisami.

NateZenie ruchu:
Dia catego terenu inwestycji nalezy wykonac¢ aktualny pomiar ruchu oraz sporzadzi¢
kartogramy ruchu.

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej:

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzgdzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogg, takie jak: sied telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna, wodociagowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa,
cieptownicza. Nalezy wykona¢ projekly branzowe przebudowy sieci bedgcych w kolizji z
projektowanym ukiadem wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci i zarzgdcami drog oraz na
podstawie zatwierdzonych projekiéw wykonaé roboty budowlane. Nie wykiucza sie istnienia
w terenie innych niewykazanych na mapie do celdw projektowych urzgdzen infrastruktury
technicznej wymagajgcych przebudowy, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
geodezyjnej lub o ktérej brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku
wystgpienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej innymi niz wymienionymi w
niniejszym PFU Wykonawca opracuje niezbedng dokumentacje projektowa niezbedng do
usunigcia powstatej kolizji i wykona roboty budowlane z nig zwigzane bez prawa zgdania
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Zakres robdt dla zaprojektowanych ulic, rond, zjazdéw, zatok autobusowych, ciggéw
pieszo-rowerowych, $&ciezek rowerowych oraz chodnikdw, itp. powinien wynika¢ z
uksztattowania skrzyzowan, profilu podiuznego drogi powiatowej nr 1286C oraz profildw
podiuznych i przekrojéw poprzecznych ulic bocznych i ciggdw pieszych i pieszo-rowercwych,
a takze zapewni¢ swobodny odplyw wody opadowej w kierunku nowoprojektowanych

wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

UWAG! OGOLNE:

- Projekty nalezy wykonaé zgodnie z koncepcjg zaakceptowang przez

Zamawiajgcego.

- Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowigzek co najmniej raz w
miesigcu spotykal sie z Zamawiajgcym w celu okredlenia bisZgcego postgpu
prac projektowych.

- VYilykonawca w okresie trwania umowy winien zapewnié¢ moZliwosé stalego
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kontaktu z osobg sprawujgca nadzér nad realizacjg i koordynacja wykonania
przedmiotu zamowienia - drogg elektroniczng i drogg telefoniczna.

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zglaszania swoich uwag, ktére nalezy
uwzgledni¢ w dalszych pracach nad projekiem.

- Projekt budowlany wymaga akceptacji Zamawiajgcegc przed =zlozeniem
wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej illub pozwolenia na
budowe illub zgtoszenie robét budowlanych.

- na realizacje inwestycji drogowe;j.

- Projekt wykonawczy wymaga akceptacji Zamawiajgcego w tym samym czasie
co projekt budowlany.

UWAGA 6

Wykonawca opisze w Dokumentaciji technologie robdt oraz materialy budowlane,
urzgdzenia i inne wyroby w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
rowne traktowanie uczestnikow postepowania przetargowego na wykonanie robét wg
przedmiotowej Dokumentacji. W szczegdlnosci Wykonawca w trakcie sporzgdzania
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zobowigzany jest uwzglednié przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
tym jej art. 29-30. Wykonawca poniesie peing odpowiedzialnos¢ za negatywne
konsekwencje, ktore Zamawiajgcy ewentualnie poniesie z powodu niezastosowania sie
przez Wykonawce do tego obowiazku.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA | WARUNKI GWARANCJI

Termin realizacji zaméwienia: od daty podpisania umowy o udzielenie zamoéwienia
publicznego w terminie do:

+ studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowe - 30.06.2019 r.

« raport OOS planowanej inwestycji - 30.06.2019 r.

» projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia robdt budowlanych i projekt
wykonawczy wraz z uzgodnieniem Zamawiajgacego - 30.06.2020 r.

« pozostata czes¢ dokumentacji - 30.06.2020 r.

« wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap I

- 30.06.2021r.

« odbidr - w ciggu 14 dni od daty catkowitego zakonczenia robét i uprzagtnieciu placu
budowy.

¢ gwarancja - minimum 60 miesiecy.

Zaprofektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Odcinek drogi powiatowej nr 1286C ziokalizowany jest w wojewddztwie kujawsko-

pomorskim, w powiecie $wieckim, na terenie gminy Swiecie.

Przebieg trasy drogowej zostat dostosowany do istniejgce] lokalizacji pasa
drogowego, a w szczegolnosci do przebiegu jezdni drogi powiatowej nr 1286C. W chwili
obecnej omawiany odcinek drogi powiatowe] nr 1286C jest drogg jednojezdniowsg

o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 8,0 m.

Program funkcjonaino — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementdéw zadania.

Wykonawca zobowiazany bedzie m. in. do:

1) Sporzgdzenia szczegdétowego harmonogramu wykonania poszczegdinych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje projektowsg (projekt budowlany
i projekt wykonawczy), uwzgledniajgcego czas do uzyskania niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich
niezbednych czynnosci w spos6b zapewniajacy wykonanie zaméwienia (opracowania
dokumentaciji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego z uwzglednieniem
wszystkich wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r. (ze zmianami). |

3) Uzyskania wszystkich stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien,
zezwolen.

4) Opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzgdzonych na podstawie
obowigzujacych norm | przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzgdzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (ze zmianami).

5) Opracowania i zatwierdzenia projektéw statej i czasowej organizacji ruchu zgodnie
z przepisami:

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
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warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(ze zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami).

6) Realizacji robdt w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekt budowlany
i projekt wykonawczy po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

7) Prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

8) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilo$ci zamawianych robét.

9) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna byé wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie,
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.3. 0Ogdine wtasciwosci funkcjonaino — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.4. Szczegdlowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Szacunkowe llosci poszczegdlnych elementdw robét zawarte sg w przedmiarze robdt,

stanowigcym opis przedmiotu zamowienia.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu rohét stanowig ryzyko

Wykonawcy.

Wycena calosci robot:

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robdt nalezy wypei€ zatgcznik do SIWZ.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié koszty zwigzane z:
¢ uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatow sktadajacych sie na
kompletng dokumentacje projekiowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
e wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,

e wykonaniem robot pomiarowych i budowlanych.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe;

- wycinka drzew wraz z usunigciem karpin i zasypaniu dotéw (z utwardzeniem) i
odtworzeniem istniejgcych konstrukcji nawierzchni,

- karczowanie krzakéw wraz z rozdrobnieniem,

- rozbiérka nawierzchni bitumicznej,

- demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi

Przebudowa objety zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko o
ditugosci okoto 2200 m (wraz z przebudowywanymi sgsiednimi ulicami), odcinek od estakady
w ciagu DK91 w m. Swiecie (dzielnica Przechowo) do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej, ul.

Wodng, ul. Rézang i ul. Malinows.

Roboty budowlane polegaé beda na:

- wycince kolidujgcych drzew i krzewobw,
- rozbidrce istniejgcych elementéw drég,
- przestawieniu kolidujacych ogrodzen,

- wykonaniu robot ziemnych,

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn..
Lrzebudowe drogi powsatowej inr 1286C Morsk-Swiscis-Dworzysko. Etap II”
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- wzmochieniu istniejacego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1 i
osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztalcenia £2),

- ewentualnym ustawieniu muréw oporowych,

- przebudowie istniejacych przepusiéw wraz z oczyszczeniem istniejgcych ciekow,

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudowg z
betonu asfaltowego i podbudowg z kruszywa famanego lub podbudowg w innej
technologii,

- przebudowie dwoch kiadek dia pieszych nad rzekg Wda,

- przebudowie frzech istniejgcych skrzyzowan w ciggu ul. Wojska Polskiego z: facznicg
DKO91 (ul. Tucholska) / ul. Chetminska, ul. Sportowg i ul. Wodng na skrzyzowania typu
rondo wraz z niezbedng infrastrukturg,

- przebudowie istniejgcych zjazdéw publicznych i indywidualnych,

- budowie nowych zjazdéw publicznych i indywiduainych,

- budowie chodnikow, ciggdow pieszo-rowerowych i $ciezek rowerowych,

- przebudowie i budowie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi,

- budowie pasa prawoskretu z ulicy Wojska Polskiego na dziatke nr 389/4,

- budowie wyspy dzielgcej z azylem dla pieszych w okolicy Szkoly Podstawowej nr 5 w
Swieciu im. Polskich Olimpijczykéw (dziatka nr 240/1),

- budowie wyspy dzielgcej z azylem dla pieszych w okolicy Przedszkola nr 3 ,Pod
tabedziem” (dziatka nr 285/4),

- wykonaniu przejS¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystdw wyposazonych w
oznakowanie aktywne (pionowe i poziome),

- budowie nowego oswietlenia rond i ulic (o$wietlenie energooszczedne),

- przebudowie kolidujgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

- regulacji wysokosciowej studni i zaworéw do nowoprojektowanych lub istniejacych
nawierzchni,

- wykonaniu niezbednej infrastruktury m.in. barier ochronnych, znakéw pionowych i
poziomych, itp.,

- wykonanie robdt wykofczeniowych.

Realizacja przedsiewziecia znacznie poprawi komfort uzytkowania oraz wplynie na
poprawe bezpieczenstwa. Ponadto wykonanie nowych nawierzchni jezdni zapewni cigglg
przejezdno$¢ drég, a przebudowa skrzyzowan na skrzyzowania typu rondo zwiekszy
przepustowosc.

Zaprojektowanie { wykonanie zadanja dla inwestycji pn..
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecia-Dworzysko. Etap
19



2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegéinych zakreséw robdt zostanie zlecona Wykonawcom
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér
Wykonawcow odbedzie sie zgodnie z ustawg Prawo Zamodwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajacy wymaga:

* uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien (wigcznie ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnien i opinii zawartymi w zatacznikach do PFU),

e opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy)
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowe
i/lub zgtoszenia robdt budowlanych,

= opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

* opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu,

« wykonanie robét budowlanych,

obstugi geodezyjnej inwestycji,
* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni \Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo
Zaméwien Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projekiowania.

Dokumentacje przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projekiu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Definicje
- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).
- Dokumenty Wykonawcy - zgodnie z warunkami Umowy. /
~ Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi

zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycjf pn.:
Frzebudowa drogi powiatowe) nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap Il

20



- Element opracowania projekiowego - cze$¢ opracowania projekiowego
zwigzana z wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami
opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sg: inwentaryzacje cech
ilosciowych, geometrycznych | materiatowych obiekidéw budowlanych (pomiary i
badania), oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace
projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materialy do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji itd.

- Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga - do infrastruktury
tej nalezg w szczegdinosci: linie elekiroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,
linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niestuzgce do odwodnienia
drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzgdzenia wodnych melioracii,

urzgdzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty - sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do
obiektéw drogowych i obiekidw inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z
urzgdzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu
liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i
podziemne, obiekty kubaturowe.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant - definicie zgodne z

zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nosne obiektu,
wraz z ich posadowieniem, posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne i
materiatowe z wylgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykoniczen. Dia
obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy odpowiednio
uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznos$c
korpusu drogowego i stateczno$¢ jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe,
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podioze). Nosnos¢ i
stateczno$é drogowych budowli ziemnych powinny speinia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu. Dla obiektdw mostowych jest to konstrukcja no$na wraz z podporami
oraz elementami zapewniajgcymi statecznosé obiektu i jego posadowienia.

- Klasa drogi - przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych,
wynikajgcych z jej cech funkcjonainych na podstawie RMTIGM z dnia 14 maja 1999 r.
(ze zmianami).

- Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, kidra jest ograniczona korong

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn..
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drogi i skarpami rowdw.

- Linie rozgraniczajgce droge - granice terendw przeznaczonych na pas drogowy,
pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntdw lub ustalone w decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi

- Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt
warstw stuzacych do przejmowania | rozkiadania obcigzed od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktdry wystepuje na
jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wiaczania i
wytgczania, tgcznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w
miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),
na chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznoéci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

= Warstwa $cieraina - goéma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

= Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

= Warstwa wyrébwnawcza - warstwa stuzgca do wyrbwnania nieréwnosci
podbudowy fub profilu istniejgcej nawierzchni.

- Podbudowa - doina czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu

na podioze.
Podbudowa moze skiadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
= Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
= Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcy lub odcinajaca.
* Warstwa mrozoochronna - warstwa, kitérej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
= Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
= Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej
sie 0 nawierzchni.
- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub w innym miegjscu uzgodnionym z Inspektorem.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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- Obiekt budowlany (obiekt} - w przypadku drogownictiwa jest to budowla

stanowigca cato$C techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi. W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

- Obiekt drogowy - droga speiniajgca wymagania rozporzgdzenia. Obiekt drogowy

zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe,
pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i wykopow, chodniki, Sciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe,
przejazdy drogowe | skrzyzowania z liniami kolgjowymi wraz z konstrukcjg,

nawierzchnig i wyposazeniem technicznym drég.

- Obiekt inzynierski - obiekt budowlany spetniajgcy wymagania Rozporzadzenia

I

}

i

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (ze zmianami). Do obiektdw inzynierskich zalicza sie:

a. obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kiadka),

b. tunele (tunele, przejscie podziemne),

C. przepusty,

d. konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe - podstawowa cze$¢ ustugi bedgca przedmiotem
oddzielnego odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe skfada sie z elementéw
opracowania projektowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i  $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio
pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami
Umowy.

- 8T - Specyfikacje Techniczne

- Sprzet wykonawey - zgodnie z Warunkami Umowy.

Zaprojektowanie [ wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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~ Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czesé terenu budowy.

- Urzadzenia bezpieczefistwa i organizacji ruchu - do urzgdzen tych nalezg m.in.:

Znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzagce na krawedzi korony i w pasie
dzielacym

znaki i urzagdzenia BRD w wersji ,aktywnej”

stupki przeszkodowe

bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym

ostony energochtonne

ostony przeciwol$nieniowe

punkiowe elementy odblaskowe

sygnalizatory wiatru, mgly i gotoledzi

urzgdzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje Swietine,
tablice informacyjne i znaki 0 zmiennej tresci)

urzgdzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery,
taficuchy)

- Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do

rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3

ust.17 ustawy Prawo budowlane).

- Wykonaweca - zgodnie z Warunkami Umowy

- Zjazd - to czes$¢ drogi na potgczeniu z droga niebedacg drogg publiczng lub na

potgczeniu drogi z dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest

skrzyzowaniem.

- Zamawiajacy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap |l bedzie

przeprowadzona na nastepujgcych dziatkach o nr ewidencyjnych:

obreb ewidencyjny 0002 PRZECHOWO, jednostka ewidencyjna SWIECIE-MIASTO

- ark. 8: 375/5;

-ark. 10: 373/7;

- ark. 11: 387/2, 387/3, 2886, 2887, 3377/16;

- ark. 12: 231, 282/1, 232/2, 232/3, 237/3, 238, 239, 240/1, 242/1, 243/10, 243/11, 243/5,
243/8, 24317, 243/9, 244, 245;

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn..
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-ark. 13: 1/2, 246/4, 247/4, 247/5, 248/4, 249/2, 24914, 249/5, 251;

- ark. 17: 388/3, 422/3, 423/10, 423/21, 423/22;

-ark. 18: 421/2;

- ark. 19: 28/1, 28/2, 275, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 281/2, 281/3, 282, 284,
285/1, 285/3, 285/4, 288/1, 288/4, 289/1, 289/4, 289/5, 289/6, 290/2, 290/3, 292/2, 293,
294/1, 29412, 317/1, 317/2, 326/10, 389/2, 389/4, 3379;

- ark. 20: 16/1, 16/2, 17/2, 18/10, 18/5, 18/7, 18/9, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 253/5, 253/6,
254/3, 254/4, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14, 256/5, 257/8, 257/9, 258/2, 259,
260/2, 260/4, 261/3, 261/5, 262/1, 264, 265/7, 266, 267, 268/1, 268/3, 269, 270/1, 271/3,
27212, 27316, 27317, 273/8, 2654/12, 2770;

- ark. 21: 61/2, 62/3, 62/4, 2654/6, 2681;

- ark. 23: 46/4, 46/9, 2776, 277711, 2777/2, 2778;

- ark. 24: 27/3, 27/4, 31/1, 3712, 41/2, 41/10, 43, 2779, 2864,

Miejsca wywdzki ziemi z wykopéw oraz miejsce skiadowania materiatdéw
pochodzacych z rozbidrki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego
wykorzystania), mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym (Powiatowy Zarzad
Drég w Swieciu). Pozyskane w trakcie robot materialy rozbidrkowe, nadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

21. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych
Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dia
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Wielkoé¢ ruchu stawia wymagania dla
warstwy Scieralnej diugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.
Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiadaé warunkowi minimainej awaryjnosci tak,
aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegow utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz platnosci
w ciggu 28 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspekiora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spemiaé wymogi zawarie w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
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i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1899 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zrianami).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projekiem organizacji
ruchu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod hadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w skiad zagospodarowania terenu
powinny spemniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (ze zmianami).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie wycinke kolidujacych drzew, karczowanie krzakow i poszycia,
rozbiorke elementow drogi oraz demontaz istniejagcego oznakowania pionowego zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Miejsce skladowania materiatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym lub Inspektorem
Nadzoru.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetiaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (ze zmianami).

Wymagania dotyczace konstrukciji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;.
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne
i poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykornczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie piohowe i poziome,
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawag paséw oraz przywrdcenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robét.
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2.2, Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

w czesci dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowej

1) Proiekt budowlany i projekt wvkonawczy

Projekt budowlany i projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004 r. (ze zm.) w sprawie szczegdlowego =zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 5
egzemplarzach kazdy, oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF i w wers;ji
edytowalnej
(z rozszerzeniem *.dwg lub *.dgn) oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentdw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, dokladng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione
Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, kidra zawiera o$wiadczenie
o wykonaniu projektu zgodnie z umowsg, przepisami techniczno ~ budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie.

Zardwno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy musza by¢ opracowane na:

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych w
skali 1:500

- na podstawie wiasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacii.

Projekt budowlany powinien zawiera¢:

- Czes¢ formalno-prawna:
- decyzje, opinie i uzgodnienia do projektu
- projekty podziatow nieruchomosci
- os$wiadczenia projektantow i sprawdzajgcych wraz z kopig uprawnien i
zadwiadczen

- Czes¢ opisowa:

- opis techniczny

- Czes€ rysunkowa:
- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania ierenu dla wszystkich projekiowanych branz
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(sporzadzony na aktualnej mapie do celdw projektowych)

- plan sytuacyjny — oddzielnie dla kazdej projektowanej branzy (sporzgdzony na
aktualnej mapie do celdw projektowych)

- profil podituzny dla branzy drogowej, zawierajacy: kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzedne projektowanej niwelety, rzedne studzienek $ciekowych, rzedne, spadki
oraz niwelete projektowanych rowdw

- przekroje normaine

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

- Czes¢ opisows:
- os$wiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z kopig uprawnien i
za$wiadczen
- opis techniczny
- wyniki pomiaru ruchu wraz z kartogramami ruchu
- wyciag z wynikdw obliczen konstrukeyjnych
- tabele robdt ziemnych
- tabele frezowania
- tabele wyréwnania

- CzeS¢ rysunkowa:
- plan orientacyjny
- plan sytuacyjny dla kazdej projektowanej branzy (sporzgdzony na aktuainej
mapie do celéw projektowych)
- profil podiuzny dla branzy drogowej, zawierajacy: kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i fuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzedne projektowanej niwelety, rzedne studzienek Sciekowych, rzedne, spadki
oraz niwelete projektowanych rowdw
- profile podiuzne dla pozostatych branz
- przekroje normalne
- przekroje poprzeczne (wykonane w odleglosciach min. co 25 m, a takze w
miejscach charakterystycznych),
- szczegoly konstrukcyjne
- plany warstwicowe
- plan rozbiérek
- plan wycinki drzew i krzewow

- plan tyczenia projektowanej osi i krawedzi
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2) Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien zawieraé dane wyszczegblnione w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (ze
zmianami).

Przedmiar robot nalezy wykonac¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie
dla kazdej branzy oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w wers;ji
edytowalnej.

3) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé¢ w oparciu o katalogi nakladéw
rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikdw produkcii.

Kosztorys nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla
kazdej branzy oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji
edytowalnej.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegbinione w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego (ze
zmianami).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla
kazdej branzy oraz w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie PDF oraz w wersji
edytowalnej.

5) Projekty stalej i czasowej organizaciji ruchu

Projekty stafej i czasowej organizacji ruchu nalezy opracowac¢ zgodnie z przepisami:
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczensiwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
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warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze
zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami).
Zatwierdzone projekty stalej i czasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach kazdy oraz w wersji elektronicznej

na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalne;j.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (ze zmianami).

e Kolorystyka i tres¢ znakdw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiadac¢ swdéj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizacji.

e Znaki z grupy wielkosci zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowane;.

e Krawedzie znakdéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie.

e Lica znakéw z folii odblaskowej | generaciji.

e Stupki do znakdw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm, grubo$¢ Scianki
2,0 mm.

Wymagania szczegodiowe dla oznakowania poziomego:

e Oznakowanie grubowarstwowe nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

6) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (ze zmianami).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oddzielnie
dla kazdej branzy. '
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2.3. 0Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowe;
nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko.

Wymagania techniczne

o Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku
ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

e Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopoéw powinien gwarantowac ich
statecznosé. Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywaciji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

e Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. W specyfikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ nastepujace wymogi:

- warstwy $&cieralne | wigzace nawierzchni nalezy wykonaé z asfaltéw
modyfikowanych,

- do zigcz technologicznych nalezy stosowaé tasmy bitumiczno ~ kauczukowe,

- odbierana warstwa Scieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scierainej.

¢ Odwodnienie — Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanych nawierzchni
odbywal sie bedzie za pomocg nowych wpustow deszczowych do istniejgcej lub
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do:

- istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej,

- istniejgcego lub projektowanego zbiornika chionno-odparowujgcego,

- istniejgcych lub projektowanych odbiornikéw,

Odprowadzenie wod z projektowanych nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami.

o Zjazdy indywidualne i publiczne = w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢
mieszkancom mozliwcs¢ dojazdu do posesii.

¢ Pobocza ~ wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie réwnolegle z postepem - -+ -

robdt zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokow
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na krawedzi jezdni | poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z
zapewnieniem widocznosci w nocy.

e Oznakowanie - wymiane tarcz i tablic znakdéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z
zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkdw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna

by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych |l generaciji.

Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (wczeséniej
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego).

Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okresione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w caiej
dokumentacji.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaC biedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw | elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. -

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujgce | zwigzane, w tym rdwniez te, kiére ulegly zmianie lub
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aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, cerlyfikatdw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projekiowag lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa

pracownikow i oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Zze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wszystkie zapisy z uzyskanej przez Wykonawce decyzji srodowiskowej muszg
zostac wypetnione.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca

zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
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i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (ze zmianami).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koicowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby droga lub jej elementy byty w zadowalajgcym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w frakcie wykonywania robdt budowlanych majg

Zaprojektowanie | wykonanie zadania die inwestycji pn.:
JFrzebudowa drogi powiatowej nir 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap II”




spetniaé  wymagania polskich przepisbw, a wykonawca musi posiadaé dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulaciami Ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spehienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w

czasie realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg

jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé
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sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okresionymi w dokumentacji projekiowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspekiora Nadzoru.
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Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach okresionych w dokumentach umowy,
dokumentacji projekiowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing kontrole robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatébw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

= stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrdw
z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢
zgodnosci ich parametréow z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych,

= sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektem budowanym, projektem wykonawczym, programem funkcjonalno —
uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji

moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do bada.

Inspekior Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
= projekt budowlany,
= projekt wykonawczy,
= plan BIOZ,
= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
= protokoly przekazania terenu budowy,
protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
= wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
= dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,
e protokoty préb i badan,
protokoty odbiordw robét,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiino — prawne.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyl
przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, kiora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robét,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

= uywagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robdt,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych -
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdéinym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét.

Decyzje Inspekiora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora Nadzoru do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecenn Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na ierenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kitoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiodr robot

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
= odbidr koncowy
= odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podiegaly:
= uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych w odniesieniu do
dokumentaciji projektowej i ST,
= jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robdt.

Odbiér konicowy robot
Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie
zgodnym z Warunkami Umowy.

Odbiér korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.
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Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru korficowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

s dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

e oS$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiekiu z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Zamawiajgcego (w przypadku jesli takie
materiaty byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i
wartosci ogdtem.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koricowego w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru.

Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowege, komisja w - porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy cdbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa ptlatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych
robdt bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to migedzy innymi koszty:
e organizacji ruchu na czas robét,
* zabezpieczenia miejsca robdt,
e przygotowania terenu i zaplecza,
* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
e usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera réwniez wszelkie podatki, w tym podatek od towardw i
ustug VAT.
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il. CZESC INFORMACYJNA

UWAGI OGOLNE:

1.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (ze zmianami) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (ze zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt
do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwo$é blednego skalkulowania przez Wykonawce
ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania umowy.
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakohczeniu robét przywrécic do stanu pierwotnego teren

zaplecza budowy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17.02.2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (ze zmianami).
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz =zgloszenia budowy | przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projekiowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonaino — uzytkowym (ze zmianami).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (ze zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim

powinny odpowiadac¢ projekty prac geologicznych (ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegdlowych wymagan jakim
powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (ze
zmianami).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (ze zmianami).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (ze
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (ze zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (ze
zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(ze zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
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23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (ze zmianami).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentaciji projekiowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (ze zmianami).

Rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (ze zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami).

Wytyczne:

1.

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

Wytyczne techniczne WT-3 2009 - Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.

2. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace

zataczniki do programu funkcjonalno — uzytkowego

1)
2)

3)

Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa,
Projekt koncepceyjny dla zadania: ,Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Cieptej do
ulicy Wojska Polskiego wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu”,

Uzgodnienia formalno-prawne.

Opracowat

C e

mgr inz. Maciej Wojnowski

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn..
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[, ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1: Uzgodnienia formalno-prawne
Zalgcznik nr 2: Mapa ewidencji gruntow
Zalgcznik nr 3: Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa do celéw projektowych
Zatacznik nr 4: Cze$¢ rysunkowa dla inwestycji
Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2. Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa

Zalacznik nr 5: Projekt koncepcyjny dla zadania: ,,Budowa ulicy Armii Krajowej

od ulicy Cieplej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budowa ronda w ul. Wojska

Polskiego w Swieciu”
Rys. 1. Plan orientacyjny
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3. Przekroje normalne

Rys. 4. Przekroje podiuzne

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn..
Przebudowe drogi powiatowe) nr 1286C Morsk-Swigcie-Dworzysko. Etap Il
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Zalgcznik nr 1: Uzgodnienia formalno-prawne - dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap I1”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkdw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr
WUOZ.DB.WZN.5152.6.28.2018. ZWF TZ ASz z dnia 12.03.2018 r., opinia,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, pismo nr WO0.4220.87.2018.AJ z dnia
06.03.2018 r., opinia w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach, pismo nr
GD.ZZ$.1.435.67.2018.ZM z dnia 19.03.2018 r., opinia,

Gmina Swiecie, pismo nr ROSIGK.6220.2.5.2018 z dnia 25.04.2018 r., postanowienie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismo nr GD.ZPU.1.434.2.2018.BP z dnia
22.02.2018 r., opinia,

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Swieciu, pismo nr 55/15 z dnia 29.03.2018 r.,
wydanie warunkoéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami oraz kanalizacji
sanitarnej z przytgczami,

Veolia Pétnoc Sp. z 0.0., pismo nr VPLN/420/RS/2018/SW/1 z dnia 01.03.2018 r., uzgodnienie nr
10/U/SW/2018,

Polska Spotka Gazownictwa, uzgodnienie nr 229/BR/ZT1/218 z dnia 22.03.2018 r.,

Enea Operator, pismo nr MU/SO/PEO18P044037/144/2018 WEO18E058040 z dnia 16.03.2018 r.,
uzgodnienie plandw,

Enea Oswietlenie, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, warunki techniczne projektowania nr WT-
R0O1-032-2018 z dnia 23.03.2018 r., warunki na demontaz istniejgcego o$wietlenia drogowego,
Netia SA, pismo nr NTFB-508-0478/18 z dnia 19.03.2018 r., warunki techniczne przebudowy i
zabezpieczenia sieci,

Orange Poiska S.A., pismo nr 17663/TTISIOU/P/2018 z dnia 06.04.2018 r., warunki techniczne na
zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego,

Gmina Swiecie, pismo nr ROSIGK 7021.2.54.2018 z dnia 04.04.2018 r., warunki - o$wietlenie
drogowe,

Gmina Swiecie, pismo nr ROSIGK.7021.4.1.2018 z dnia 12.04.2018 r., warunki techniczne
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowsj,

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, pismo z dnia 27.04.2018 r. (dotyczy sprawy 241/04/2018),
uzgodnienie - kanalizacja deszczowa,

Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu, pismo z dnia 27.04.2018 r. (dotyczy sprawy 241/04/2018),
zaopiniowanie planu zagospodarowania terenu.

Zaprojekiowanie i wykonanie zadania dla inwestycyi pn..
Frzebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiscie-Dworzysko. Etap II”
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Bydgoszcz dnia 12. 03. 2018r.

WUOZ.DB.WZN. 5152.6.28.2018.ZWF.TZ.ASz
Wasz znak; MS-03/02/2018

Powiatowy Zarzad Drég
w Swieciu

ul. gen. Jozefa Hallera 9
86-100 Swiecie

dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap I1.
Inwestycja zlokalizowana w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

Odpowiadajac na pismo z dnia 05, 02. 2018 (wplyw 06. 02. 2018r) w sprawie zajecia
stanowiska w zakresie ochrony konserwatorskiej dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1286C Morsk- Swiecie- Dworzysko. Etap 11”7 obejmujaca ul. Wojska Polskiego, Tucholska,
Chetminska, Fabryczng, Krotka, Sportowa, Kwiatowa, Sfoneczna, Wodna, Malinowa, Rozang i
tacznik do ul. Bzowej w Swieciu informujemy, Ze przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana
w strefach ochrony konserwatorskiej ,B” obejmujacej zabytkowy zespét urbanistyczny
wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Laczna diugosé
przebudowywanych ulic wynosi ok. 2200m. W dniu 05. 03. 2018r. odbyla si¢ wizja lokalna z
urzedu w przedmiotowej sprawie. W obrebie planowanej przebudowy drogi nie stwierdzono
wystepowania zieleni komponowanej w. postaci zabytkowych alei i szpaleréw.,

Z konserwatorskiego punktu widzenia opiniujemy pozytywnie powyzszg inwestycje pod

warunkiem:

- projekt na etapie koncepcji nalezy uzgodnié¢ w WUOZ Delegaturze w Bydgoszczy a w
szczegblnodci elementdéw matej architektury

- prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem archeologicznym (strefa ,,B” ochrony
konserwatorskiej = strefie ,,W” obserwacji archeologicznej)

- zachowania pomnika z plyta memorialng umieszczonego w poblizu projektowanego ronda (ul.
Wojska Polskiego, Tucholska, Chetminska)

Uzasadnienie: brak kolizji z ochrong zabytkdw. Inwestycja nie obnizy wartosci zabytkowej strefy
ochrony konserwatorskiej. Pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora z obowiazku
uzyskania zezwolenia wydanego przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlane;j.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 22017 poz.2187) i przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Otrzymuis: '
1. petnomocnik:

M STUDIO Maciej Wojnowski

ul. gen. W, Sikorskiego 1/17¢

86 100 Swiecie
2. a/a




‘ REGIONALNA DYREKCIA DCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZ(ZY

Bydgoszez, dnia 06 marca 2018 r.

W00.4220.87.2018.A1

OPINIA

Na podstawic art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 1 4 oraz art. 66 i art 68 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.

z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej w skrocie uouiof, 8 takze § 3 ust. 1 pkt 60

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsigwzig¢ mogacych

7naczaco oddzialywad na frodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 j.t), nawiazujac do pisma

Burmistrza Swiecia z dnia 15 lutego 2018 r., znak: ROS$IGK.6220.22.2018 (wplyw:

20.02.2018 1), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsigwzigcia, zwana

dalej Kip, ztozonego przez Pana Macieja Wojnowskiego reprezentujgcego Powiatowy Zarzad

Drég w Swieciu, wyrazam nastepujaca opinie:

I

Dila planowanego przedsigwzigcia pn.: . Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-

Swiecie-Dworzysko. Etap 11, istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania

na $rodowisko.

Zgodnic 7 trescig art. 68 ust, 2 pkt 2b uouio$ wskazujé zakres 1 szczegdlowosé wymaganych

danych pozwalajacych scharakteryzowaé przedsiewziecie, rodzaje oddziatywan

oraz elementy $rodowiska wymagajace szezegOlowej analizy poprzez przeprowadzenie

W raporcie:

1. Analizy zasi¢gu i skutkéw realizacji przedsigwzigeia na klimat akustyczny terendw
objetych planowanym przedsigwzigciem oraz terenéw znajdujacych sig w obszarze

jego oddzialywania.

[ V]

. Analizy zasiegu i skutkéw realizacji przedsiowzigeia na powietrze atmosferyezne.

3. Analizy zasiggu i skutkéw oddziatywania wibracji, uwzgledniajgcej wplyw drgan
- na najblizszg zabudowe.

4: Opisu zabezpiecze s$rodowiska gruntowego-wodnego na etapie realizacji

i eksploatacjii inwestycji, uwzgledniajacego muin.  zagadnienia zwigzane

- 7 gospodarkg wodno-Sciekowa.

wﬁ Spelniamy wymayasia EAS ~ zorzgdzamy urzpdem efekiywnie, oszczednis Lprofradoviskovn

o, Drvorcowia 8L, B3-00Y Bydgosar. 16l 57 50-55-646, fux: 3¢ 50-65-667, hansefonin bydgoarzBinios goeg), bydgssraréorgmpl



5. Oceny wplywu i skutkéw realizacji przedsigwziecia na jednolite czesci weod, w ramach
ktorej nalezy m.in, zidentyfikowaé stan wod oraz okreslié zakres potencialnych zmian
jakogei wod i stosunkdw wodnych.

6. Opisu sposobu postgpowania z odpadami powstajgcymi na etapie realizacji
i eksploataciji inwestycji.

7. Opisu szaty roslinnej oraz siedlisk gatinkow zwierzat w zasiggu oddzialvwania
inwestycji. Stwierdzone siedliska gatunkdw chronionych przedstawic¢ na czytelnym
zalgezniky mapowym.

8. Analizy zasiegu 1 skutkow realizacji przedsiwzigcia na: formy ochrony przyrody,
gatunki i jch siedliska oraz siedliska przyrodnicze, a takze szlaki miigracji zwierzat
pozostajgce w zasicgu oddzialywania inwestycji.

9. Wskazania potrzeby zastosowania dzialahi minimalizujacych i kompensujaeych
wzgledem stwierdzonych elementéw $rodowiska przyrodniczego, pozostajaeych
w zasiggu oddzialywania realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wraz z podaniem
ich zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania.

10. Przedstawienia zakresu mozliwej ingerencji (w tym posredniej) w rzeks Wda w zwiazku
2 przebudowg kladek dla pieszych w obrebie istniejacego mostu wraz 2 propozyciami
dzialat minimalizujacych i zabezpieczajacych, np. w celu wykluczenia przypadkowego
zanieczyszozenia rzeki odpadami w czasie prowadzonych prac.

Oceny i analizy, o ktérych mowa w pkt 1-10 przeprowadzi¢ dla fazy przygotowania

i eksploatacji przedsigwziecia, uwzgledniajgc oddzialywanie skumulowane pochodzace

od przedsigwzig sgsiadujaoyeh, rowniez planowanych do realizacji.

V.  Zgodnie z trescig art. 68 ust. 2 pkt 2¢ uouios wskazujg nastepujgee zakresy 1 metody badan
wplywu na ponizsze elementy srodowiska:

1. W zakresie oddzialywania na klimat akustyczny:

1) Okresli¢ parametry cksploatacyine 1 technologiczne inwestycjii majace wplyw
na wielkod¢ emisji halasu w roku oddania przedsiewzigeia do uzytkowania
otaz, na dalsze lata prognezy (okres min. 10 lat od momentu oddania inwestycji
do eksploatacil), takie jak: natezenie, struktura i predkoéc ruchu z podzialem na porg
dzienng {od godz. 6.00 do godz. 22.00) i nocna (od godz. 22.00 do godz. 6.00), rodzaj
nawierzchni, wyniesienia 1 wykopy. Informacje dotyczace parametrdw
cksploatacyjnych i technologicznych drogi przedstawi¢ z rozréznieniem na stan
istniejgcy/obecny oraz stan docelowy uzyskany dzigki realizacji przedmiotowego

przedsigwziecia.



Uzasadni¢ przyjgta prognoze natgzenia ruchu oraz przedstawi¢ ich podstawe/baze,
date i autora wykonania. Ponadto okresli¢ czy badania uwzgledniaja planowane
i bedace w trakcie realizacji rozwigzania ukiadu komunikacyjnego oraz zastosowana
metode prognostyczna.

2) Okre$li¢ zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 1131 115 ustawy

z dnmia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007 r. w sprawie dopuszezalnych poziomdw halasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 1., poz. 112). Rejony wystepowania ferenébw wymagajgeych ochrony

akustycznej zaznaczy¢é na mapic | wyréznié ze wzglgdu na uwarunkowania

akustyczne. Przy okre$laniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzglednié
nastepujyce wymagania:

a) jesli w obszarze potencjalnego oddzialywania przedsiewziecia obowigznja

zapisy miejscowego plann zagospodarowania przestrzennego (mpzp), okresli¢
przeznaczenie  terendw  chronionych  akustyczmie w  tym  planie
i dodatkowo, uzyska¢ informacje 2z wlasciwych jednostek samorzadu
terytorialnego (wydane nie wezesniej niz trzy miesiace od daty przedlozenia
raportu) o aktualnym sposobie zagospedarowania i wykorzystania ww, terendw,
ktére w danym mpzp przeznaczone 53 pod fereny chronione akustycznie,

b) dla terendw, ktdre nic sg objete aktualnie obowigzujacym mpzp, a znajdujg sie
w potencjalnym obszarze oddzialywania akustycznego przedsigwzigcia,
dolaczyé prawidlowo sformutowang opinig danego organu gminy dotyczaca
faktycznego aktualnego {tzn. dats wydania nic wezedniej niz trzy miesigee
od daty przediozenia raportu) zagospodarowaria tych terendéw wraz
ze wskazaniem, do jakiego rodzaju terenu naleza, -zgodnie
z ww. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 v
w sprawie dopuszezalnych pozioméw halasu w frodowisku. Informacje
przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposob wskazywad granice
terendw wymagajacych ochiony akustycznej. Opinig organdéw gmin zalaczyé
do raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

3) Okresli¢ wartodei poziomow hatasu na granicy najblizszych terenéw wymagajacych
ochrony przed halasem ziokalizowanych wzdluz przedsigwzigcla oraz przed
elewaciag budynkéw mieszkalnych 1 budynkéw o innej funkcji chronionej.

4y Okresli¢ oddziatywanie projektowanego przedsigwzigeia na Srodowisko, w postaci

- .izolinii poziomu dzwigku odpowiadajacych dopuszezalnym poziomom halasy,

3




5)

6)

zgodnic z ww. rozporzadzenicm Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 1,
w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku w srodowisku,
zrdznicowanych ze wzgledu na rodzaj terenu, przed 1 po zastosowaniu zabezpieczen
przeciwhatasowych, na rozpatrywany rok oddania inwestycii do eksploatacji oraz
na okres min. 10 lat od momentu oddania inwestycji do eksploatacji, na mapach
w skali odpowiadajacej szezegdtowosel poruszanych zagadnien (skala ok. 1:2000 -
w miejscach wystgpowania terendw wymagajaeych ochrony akustycznej). Ponadto,
na mapach akustycinych przedstawic: kilometraz drogi {co 100 m), linie
rozgraniczajgce teren inwestyGji {granica pasa drogowego), nazwy miejscowosci
i ulic, lokalizaci¢ zabezpieczen przeciwhalasowych, obiekty przeznaczone
do likwidagjifrozbidrki lokalizacje granic terendéw wymagajacyeh ochrony
akustycznej (z uwzglednieniem faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia
terendw w-mpzp), dane ewidencyjne w zakresie numeracji 1 granic dzialek, budynki
mieszkalne lub o innej funkcji wymapajacej ochrony  akustyczne
oraz pozostale budynki, lokalizacje punktdw obliczeniowych (na granicy terendw
chronionych oraz przed elewacja budynkdw). W obliczeniach uwzglednié wysokode,
na ktdrej wyznaczono izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zaleznosci od ich
lokalizacii.
Przedstawi¢ informacje, dotyczgce przyjetego modelu obliczeniowego propagacii
hatasu.  Przeprowadzopa symulacja powinna =zostaé wykonana zgoduic
z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego i unijnego. przy zastosowaniu
rekomendowanego programu do obliczen rozprzesttzeniania hatasu w $rodowisku.
W obliczeniach przeanalizowaé najniekorzystnicjsze wystgpujace w praktyce
momenty eksploatacii przedmiotowej drogi — czyli np. najbardziej niekorzystne
szesnascie i osiem godzin, odpowiednio dla pory dnia i nocy, pod wzglgdem ilodci
i rodzaju przejezdzajacych pojazddw,
Okresli¢ skuteczne metody zabezpieczemia lerendw  wymapajacych ochrony
przed negatywnym wplywem przedsigwzigeia na klimat akustyczny, z podaniem
parametrow (np. w przypadku barier akustycznych, wysokodei i dlugosci oraz
rodzaju technologii). Dla kazdego z ewentualnych projektowanych ckranow
akustycznych nalezy zamiesei¢ oddzielnie:
a) m.in. jednoliczbowy wskaznik oceny izolacyjnosel od d2wigkdw powietrznych
DLR (zgodnie z PN-EN 1793-2 2 2001 r.),
b) m.in. jednoliczhowy wskaznik oceny pochlaniania dzwicku DI (zgodnic
z PN-EN 1793-1 2 2001 1),



¢) podanie typu danego ekranu akustycznego, czyli charakterystyke z podzialem
na ekrany pochdaniajace, odbijajace, czy typu mieszanego,

d) przedstawienie analizy zastosowania innego niz ekran akustyczny érodka
minimalizujgcego ponadnormatywne oddzialywania i podanic
jego szczegblowych parametréw w przypadku jego wyboru do zastosowania
w danym przypadku,

7y Wekazad lokalizacje rezerwy terenu pod ewentualne zabezpieczenia akustyczne
w postaci np. ckrandéw akustycznych, waléw ziemnych, ktérych potrzeba
posadowienia bedzie zweryfikowana po przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej.
Rezerwa tuka powinna by¢ zastosowana w przypadku, kiedy prognozowany poziom
halasu bedzie bliski poziomowi dopuszczalnemu lub dla terenéw niezabudowanych,
dia ktorych zapisy mpzp przeznaczajg fen teren pod wymagajgey ochrony
akustycznej,

8) W przypadku braku skutecznych Srodkéw technicznych, technelogicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych akustyczne standardy jakodci s$rodowiska
rozwazy¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

9} Przedstawid informacie na temat zasadnosci zastasowattia art. 114 ust. 4 ww. ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska. W tym celu nalezy przedtozyé

precyzyiny przebiég granicy pasa drogowego oraz wskazaé, ktdra zabudowa

(mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy spolecznej lub budynki zwigzane ze stalym
albo czasowym pobytem dzieci i miodziezyy podlegajgca ochronie akustycznej

polozona jest na granicy pasa drogowego. Przedstawié zestawienic zabudowy,

podajac przy tym jej lokalizacig wg danych ewidencyjnych (or dziatki, obrgb, gmina)

oraz adres, wobec ktdrej ma zastosowanie ww. przepis prawny,
10)Przedstawi¢  w  punktach, skumuvlowane oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia z innymi, planowanymi 1 istnigjqeymi inwestycjami w ramach tego

samego rodzaju zrodla halasu (drogi, linie kolejowe), okreslajge poziom hatasu

od przedmiotowego zamierzenia, poziom hatasu od planowanych i istniejacych
innych inwestycji oraz poziom halasu od wszystkich przedsigwziec.
11) Posrednie oddzialywanie planowanego zamierzenia ocenié, jako zmiang istnigjgcych

warunkow akustycznych na terenach, na kidrych oddziatywanie posrednic mole

mie¢ znaczenie.

12)Dolaczy¢ pelne wydruki komputerowe zawierajgce dane wejSciowe do obliezen

rozprzestrzeniania halasu.




13) Przedstawi¢ zalozenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej — lokalizacja przekroju
pomiarowego, warunki wykonania pomiaréw, terminy oraz krotnosé wykonywania
pomiarow.

W zakresie jednolitych czesci wod powierzehniowych i podzieranych, przeprowadzic

analize usytuowania przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czescl wod oraz

zidentyfikowa¢ cele $rodowiskowe dla wéd, na ktére planowanc przedsigwziccie
mogloby oddzialywaé, zgodnie =z art. 56, 57, 59 i ew. 61 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.  1566),

w kontekécie art. 81 ust. 3 nouio$. Nalezy wskaza¢, czy i w jaki sposéb przedsiewzigcie

bedzie oddzialywad na cele Srodowiskowe wyznaczone dla jednolitych czesei wod

podziemnych 1 powierzchniowych, zwlaszeza w zakresie dotyczgcym realizacii

i eksploatacii inwestycji.

W zakresie gospodarki odpadami:

1} Przedstawic rodzaje i ilosei odpadéw przewidzianych do wytworzenia,

2) Oméwi¢ szczegdlowo postgpowanic z odpadami. Nalezy wskaza¢ konkretne
sposoby zabezpieczenia (organizacyjne, techniczne, technologiczne) przed emisja
odpaddw do Srodowiska.

W zakresic oddziatywania na przyrode:

1) Przeprowadzi¢ badania terenowe w celu rozpoznania wystepowania siedlisk
gatunkdw 2wierzgt, rodlin i grzybdw, siedlisk przyrodaniczych oraz szlakéw migracji
zwierzat (w tym ponadlokalnych, lokalnych 1 okresowych). Zebrane wyniki
rozpoznania terenowego w zakresie wystepowania obszardw chronienych, gatunkow
chronionych, cennych siedlisk przyrodmiczych, korytarzy ekologicznych oraz
drzewostanéw wyznaczonych do usunigein przedstawi¢ w  formie opisowej,
tabelarycznej oraz na zalgcznikach mapowych.

Metody oraz terminy badan nalezy dostosowaé do biologii 1 ckologii gatunkdw
oraz siedlisk potencjalnic wystepujacych w zasipgu inwestycji oraz uwszgledniajgc
dobre praktyki w tym zakresie, np. okreslone w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska GIOS. Zebranie wynikow powinno byé przeprowadzone w sezonach
zgodnych z wymaganiami: ekologicznymi poszezegblnych grup gatunkow i siedlisk
przyrodniczych.

2) Zuwagi ia planowang wycinke zadrzewien wskazaé:

a) iloé¢ drzew lub powierzchnie krzewow oraz sklad gatunkowy drzew

i krzewéw do usunigeia,



13) Przedstawié zalozenia do ewentualnej analizy porealizacyjnej — lokalizacja przekroju
pomiarowego, warunki wykonania poemiarow, terminy oraz krotnosé wykonywania
pomiarow,

W zakresie jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych, przeprowadzié
analizg usytuowania przedsiewzigcia wzglgdem zlewni i jednolitych cze$ci wéd oraz
zidentyfikowa¢ cele frodowiskowe dla wdd, na ktére planowane przedsiewzigcie
mogloby  oddzialywaé, zgodnie z art. 56, 57, 59 i ew. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 1, poz 1566),
w kontekscie art. 81 ust. 3 uouios. Nalezy wskazaé, czy i w jaki sposdb przedsiewziecie
bedzie oddzialywad na cele $rodowiskowe wyznaczone dla jednolitych czesei wod
podziemnych i powierzchniowych, zwlaszeza w zakresic dotyczgeym realizacji
i eksploatacii inwestycji.

W zakresie gospodarki odpadami:

1} Przedstawi¢ rodzaje i ilosci odpaddw przewidzianych do wytworzenia.

2) Omowi¢ szczegOlowo postgpowanie z odpadami. Nalezy wskaza¢ konkretne
sposoby zabezpieczenia (organizacyjne, techniczne, technologiczne) przed emisjg
odpaddw do srodowiska.

W zakresic oddzialywania na przyrode:

1} Przeprowadzi¢ badania terenowe w celu rozpoznania wysigpowania siedlisk
gatunkow zwierzat, roslin i graybow, siedlisk przyrodniczych oraz szlakéw migracji
zwierzat (w tym ponadlokalnych, lokalhych i okresowych). Zebrae wyniki
rozpoznania terenowego w zakresie wystgpowania obszardw chronionych, gatunkéw
chroronych, cennych siedlisk przyrodniczych, korytarzy ekologicznych oraz
drzewostanéw  wyznaczonych do usunigeia przedstawic w formie opisowej,
tabelarycznej oraz na zalgeznikach mapowych.

‘Metedy oraz terminy badan nalezy dostosowaé do biologii i ekologii gatunkéw

- oraz siedlisk potencjalnie wystepujacych w zasiggu inwestycji oraz uwzgledniajac

dobre praktyki w tym zakresie, np. okreslone w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska GIOS. Zehranie wynikéw powinno byé przeprowadzone w sezonmach
zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszezegolnych grup gatunkow i siedlisk
przyrodniczych.

2) Zuwagi na planowang wycinkg zadrzewien wskazac:

a) ilo§¢ drzew lub powierzchni¢ krzewdw oraz sklad gatunkowy drzew

i krzewdw do usunigcia,



b) informacje dotyczace gatunkow drzew 1 krzewow  przeznaczonych
do usunigeia, ich stanu zdrowotnego, obwoddw pni drzew na wysokoscei
1,3 m, istniejacych dziupli oraz prochnowisk,

c) termin planowane; wycinki,

d) informacje dotyczgqee wystgpowania siedlisk legowych ptakédw, jak rowniez
innych gatunkdéw chronionych (w tym nietoperzy, porostow) w obrebie
drzeéwostanu wyznaczonego do usunigcia,

e) czy przewiduje $ie wykonanic nasadzen zastgpezych drzew, wraz z podaniem

ich skladu gatunkowego, ilosci oraz lokalizaciji.
Uzasadnicnie

Burmistrz Swicecia, pismem z daia 15 lutego 2018 r., znak: ROSIGK.6220.2.2.2018
(wplyw: 20.02,2018 1), zwrécit sic do Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy, z prosba o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigeia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap 11,

Po zapoznaniu sig z zalyczong do wniosku dokumentacja, w tym z Kip stwierdzono,
7e jest lo przedsigwzigeie moggce potencjaluie znaczgco oddzialywad na srodowisko,
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 . .drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dlugosei przedsiewzigeia powyzej 1 ki inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obickty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drdg oraz obiektdw mostowych, slu2acych
do obstugi stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. [ pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1, o ochronie przyrody”, poniewaz dtugosé kaczna przebudowywanych ulic, tj.: Wojska
Polskiego, Tucholskiej, Chehminskiej, Fabrycznej, Krotkiej, Sportowej, Kwiatowej,
Stonecznej, Wodnej, Malinowej, Rézanej i lacanika do ul. Bzowej wynosi okolo 2200 m.

Odstapiono  od  oceny zgodnosei przedmiotowego zamierzenia 2 ustalemiami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy budowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust, 2 ww. wouio$ nie wymaga
stwierdzenia zgodnodci lokalizacji przedsigwzigeia 2 ustaleniami ww. planu, jezeli zostal
on uchwalony.

W ramach przeprowadzanego postepowania, przeanalizowano cata zgromudzong

w przedmiotowe] sprawie  dokumentacjg, zwlaszcza w kontekScie uwarunkowan
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wymienionych w arl. 63 ust. 1 uouio$, w tym rodzaj, charakter i usytuowanie planowanej
inwestycji, zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak rowniez rodzaj i skale
mozliwego jej vddzialywania,

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-
Dworzysko (etap 1I), na dziatkach wskazanych we wniosku.

W miejscu projektowanego przedsigwzigcia istnicje obecnie droga powiatowa klasy

technicznej G o nawierzchni bitumicznej. Wzdhiz istniejgeej ulicy wystepujg chodniki i ciagi

i ’:f‘ pieszo-rowerowe o nawierzehni z betonowej kostki brukowej, Ulica odwadniana jest poprzez
pen wpusty deszczowe do istniejgee kanalizacji deszezowej. Istniejgey uklad drogowy stanowi
eldéwnie dojazd do zabudowy jedno- 1 wielorodzinnej oraz zakladoéw pracy w miejscowosci
Swiecie.

Na przewazajgcym odcinku przedmiotowej drogi, planowane prace polega¢ beda
na przebudowie istniejgeych ulic wraz z kolidujacymi sieciami podziemnymi 1 napowietrznymi
oraz budowg nowych sieci, budowie trzech rond wraz z niezbedna infrastruktura, przebudowie
dwoch kiadek dla pieszych nad rzeks Wds, wykonaniu odwodnienia oraz oswietlenia rond

i ulic, wykonaniu nowych konstrukeji: jezdni, zatok autobusowych, zjazddw publicziych

i indywidualnych, chodnikow, ciggéw pieszo-rowerowyeh i $clezek rowerowych, a takze
utwardzeniy poboczy.

Warunki akustyezne omawianego obszaru ksztaltowane sq gldwnie przez przedmiotows
drogg powiatows. Z uwagi na zakres inwestycji, obejmujgcy m.in. budowe trzech skrzyzowan
typu rondo oraz charakter drogt ,G" gléwnej o kateporii ruchu KRS, wymagane
jest przeprowadzenie procedury oceny oddzialywsnia na $rodowisko. Przedmiotowe

zamierzenie wymaga szczegMowego przeanalizowania w kontekscie obowigzujgcych norm

prawnych, a takze okredlenia wwarunkowan szczegdlowych, przede wszystkim w zakresie

efektywnych rozwigzan ochrony przed halasem, a takze mozliwosci weryfikacii

P ich skutecznodci na etapie analizy porealizacyjnej. Z uwagi na zakres omawianej inwestycii,
jej lokalizacie w bezposrednim sgsicdztwie zabudowy chronionej przed halasern (zabudowa

jednorodzinna, wielorodzinna), wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny

i oddzialywania na srodowisko.
W przypadku jezeli sporzgdzone w ramach raportu analizy: akustyczna

oraz rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszezen w powictrzu wykaza, Ze wartosci poziomu halasu

oraz substancji w powietrzu beda zblizone do dopuszezaloych, organ wydajacy decyzye

grodowiskowg powinien rozwazyé nalozenie w decyzji  Srodowiskowe) obowigzku

przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.




Przedsigwzigcie wymaga szczegbtowego przeanalizowania wplywu wibracii na etapie
realizacji 1 eksploatacji inwestycji. Nalezy uszezegdlowid 1 oméwi¢ oddzialywanic drgan,
jak rowniez wyjadni¢, czy w wyniku prac budowlanych najblizsza zabudowa moze podiegaé
znaczacym negatywnym wplywom dynamicznym.

Prace rozbidrkowe i budowlane niosy ryzyko zanieczyszezenia gruntu i wod
podziemnych, dlatego raport powinien okresli¢ usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni
i jednolitych cz¢dei wdd oraz zidentyfikowaé cele srodowiskowe dla wdd, na ktdre mogloby
ono oddzialywaé, zgodnie z art. 56, 57, 59 1 ew. 61 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne. Art, 81 ust. 3 uowio$ zobowiazuje organ wydajacy decyzje $rodowiskowa do odmowy
wydania zgody na realizacje przedsigwzigela, jezeli z oceny oddzialywania na $rodowisko
wynika, ze przedsiewziecie moze spowodowaé nieosiagniecie celow Srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o ile nie zachodzy
przestanki, o ktérych mowa w art. 38 j ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.
W zwigzku z powyiszym raport powinien zawieral podstawowe informacje na temat
warunkow gruptowych 1 hydrogeologicznych terenu oraz zabezpieczen $rodowiska gruntowoe-
wodnego, w tym rOwniez rozwiazania w zakresie gospodarki wodno-iciekowej
(m.in.: wskazanie, ozy wody opadowe i roztopowe z terendw jezdni beda podezyszezane),

Dodatkowo nalezy przeprowadzié analize oddziatywan skumulowanych, ktéra powinna
obegjmowad wszystkie oddzialywania generowane przez przedsiewzigeie w polaczeniu z innymi
tego samego typu, pochodzacymi od wszystkich sgsiadujacych z nim przedsigwzigé (nie tylko
drég). Prognozujge oddzialywania skumulowane nalezy bra¢ pod uwage zaréwno fazg budowy,
jak 1 eksploatacji. W przypadku braku wystepowania oddziatywan skumulowanych
dla poszczegélnych typdw oddziatywan, fakt ten powinien byé kazdorazowo opisany
w raporcie wraz z uzasadnieniem,.

Ocena oddzialywania na $rodowisko fest instrumentem prawnym umozliwiajacym
okreslenie wplywu planowanego przedsiewzigeia (nowobudowanego, przebudowywanego
lub rozbudowywanego) na poszezegélue komponenty $rodowiska (stan powietrza, wad, gleby
i ziemi, stan fauny i flovy, formy ochrony przyrody, w tym obszary sieci Natura 2000,

uksztaltowanie powierzehni ziemi, zabytki i dobra materialne, krajobraz i ludzil.

Poza identyfikacjy oddziatywan, ktore planowane przedsigwzigeie moze powndowaé
w drodowisku, jak réwniez oceng ich znaczenia i skali, rola oceny oddzialywania
na $rodowisko jest wskazanie sposobéw zapobiegania, ograniczania lub minimalizowania
skutkow realizacii planowanej inwestycji.

Przy ustaleniu zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko Regionalny Dyrcktor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy kierowal si¢ usytuowaniem, charakicrem 1 skaly
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IgE oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko. Uwzglednil takze stan wiedzy
g wspdlczesnej i metody badan oraz istnigjace mozliwodci techniczne, czy dostepnosci danych.

Z uwagi na zakres przedmiotowej inwestycji, jej lokalizacje w bezposrednim

sasicdztwie zabudowy chronionej przed halasem (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna),
' : wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko.
’ Analiza wskazanych szczegélowych aspektow, a takze przedstawienie dzialah
L minimalizujacych ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelng ocene oddziatywania
przedsigwzigeia na elementy $rodowiska, w szezegolnodei klimat akustyezny.

Biorge pod uwage powyzsze organ prowadzacy postepowanie postanowil nalozyé

obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko oraz ustali¢ niniejszy zakres

'
i
i

raportu o oddzialywaniu na §rodowisko dla przedmictowej inwestycii, zgodnie z art. 66 uouios.

’t %
Regiqﬁé\ny Dyrektor
Cchrony S#gﬂc:&%}ga@ydgoszczy
'f ?

M(7’m Dombrowicz

Oezyouig: )
1. Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

: 2. Powiat Swiecki — Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen, Jozefa Hallers 9, 86-100 Swiqcie - Inwestor
5 {3} Pan Macigj Wojnowski, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 1/17¢, 86-100 $wiecie - Petnomocnik

H Sprawe prowadzi: ) ) ]
G Agnieszka Januszewska, tel.: 52 50-63-666, wew. 6056, e-mail: agmieszka januszewska. bydgoszos@rdos.zov.pl
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Panstwowe
Gospodarstwe Wodne
Wady Folskie

GD.Z75.1.435.67.2018.ZM Chojnice, 19 marca 2018 1.

{22 porwierdzentem pdbiom/

OPINIA

Na podstawic art. 64ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy 2 dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie frodowiska omz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz U. 2 2017 . poz 1405 ze 2mj po fozpairzeniu wniosku
Buristrza Swiecis 2 daia 19 lng() 2018 1. znak: ROSIGK.6220.2.3.2018 w sprawie wydania opinii o
do potrzeby plzq;ro\\*ad?ema oceny oddzialywania na érodowisko dla przedsiewzigcia polcga](;ago na
przebudowie drogl powiatowej nr 1286C Morsk ~ Swiecie — Dworzysko - etap 1.

nie stwierdzam
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na stan zasobéw
wodnych i zagrozenie osiagnigeia przez nie celow $rodowiskowych,

Uzasadnienie:

W doiu 19 lutego 2018 1. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach wplynat
wiiosek Burmistrza Swiccha z dais 19 hutego 2018 1. znak: ROS$IGK.6220.2.3.2018 w sprawie wydania
opinil co do potrzeby preeprowadzenia oceny oddzislywania na $rodowisko dla przedsigwzigeia
polegajacego na przebudowie drogi p(w\\rl'\to\\‘q nr 1286C Morsk — Swiccie - Dworzysko - etap 11, na
diugoda lqu:mc przebudowywanych ulicc Wojsks Polskiego, Tucholskiej, Chelmifiskie), Fabryczndj,
Kidtkicj, Sportowsj, Kwiatowe, Stonecane], Wodnej, Malinowej, Réd2anej i facznika do ulicy Bzowe;
wynoszaze] ok. 2.200, m, na terenie gminy Swiecle, powilat Swiecki, wojewddztwo kujawsko -
pomorskie.

7 zalaczonej karty informacyinej przedsi¢wriccia wynika, 2 planowana Inwestycja polegad
bedzie na przebudowie ww. ulic oraz budowie mzech rond, poprzez wykonanie nowych nawierzchni
jezdni w technologh bitimicznej wraz z podbudowa z betonu ashaltowego 1 podbudows 2 kruszywa
latnanego lub podbudows w innej technologii, preebudowie dwdeh kladek dla pieszych nad rzckq W,
preebudowie trzech istoiejacych skrzyzowah w clagn ul. Wojska Polskiego z ul Tucholska, ul. Sportowg
1 ul, Wodng na skreyzowaniu typu rondo wraz z niezbedng infrastrukturs, budowie chodnikow, ciagdw
plesza ~ rowerowych, sciezek rowerowych, wykonaniu zatok autobusowych wraz 2 peropami i wiatat
autobusowymi, przebudowir isticjacych i budowie nowych zjazdéw publicznyeh 1 indywidualoych,
wykonaniu  pezejé¢  dla pileszych 1 przejazdéw rowerowych, wymianie istnicjacych  opraw
oswietleniowych na nowe itp. Gidwne prace wykonywane beda w istniejacym pasie drogowym,

Planowane zadanie prayezynié sig ma m. in. do zredukowania czasu podrézy, podniesienia
poziomu bezpieczenstva uczestnikéw ruchu drogowego, zredukowania kosztéw eksploatacii pojazdéw,
a proede wszystkim do whsciwego splywn wéd opadowych i LOZIOPOWY ch 2 przebudowywane) drogi
powiatowe] 1286C Morsk — Swiecie — 1)\\nr7ysl»o. Wodv opadowe i roztopowe 7 mmlwowmcgr
odcinka prz ebudowywam drog odpmwadmne bedg za pomoca wpustow deszczowych do istniejacej
lub projektowane) sieci kanalizacji deseczowej 2z whiczeniem jej do istniejacej kﬁl\AhlaC}! deszezowej lub
istniejacego zbiomika chlonno - odparownjacego.

Powyzsza inwestycja wymieniona zostala w rozporzadzeniu Rady Ministréw z daia 09 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzieé magacych znaczaco oddzialywad na $rodowisko (1. Dz UL 2 2016 ¢
poz. 71, w grupie inwestycji mogacych potencalnic znaczaco oddzialywad ma Sradowisko. Zgodnie
7 § 3 ust. 1 pkt. 60 cytowanego wyze rozporzqdzenia Rady Ministréw drogi o nawierzchni twardej
o calkowitej diugosci przedsiewziecia powszej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz
obiekty mostawe w ciago drogi o nawicrzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drdg otaz obicktdw
mostowych, sluzacych do obslugi stagji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objctymi formami ochrony przyrody, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1~ 5, 83 9 ustawy 2 dnia
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie pezyrody, ralicza sic do grupy. dls kidre] praeprowadzenie oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko moie byd wymagane.

A analizy oftzymanego w niniejsze] sprawie materialu wynika, 17 przedmiotowe przedsicwzigcie
zlokalizowane jest na obszarze dorzeczs Wisly, dia krdrego opracowano Phin gospodarowania wodani
na obszatze dotzecza Wisly, pr?y;qw 10Zpo: 71d7emem Rady Ministréw w dniu 18 m?dmmlka MG,
(D2, UL 2 2016 1. pox 1911 am.). Zoajduje sie ono ns obszarze jednolityeh caedel wod podziemnych
oznaczon}ch europejshim kodem PLGW200 037, zaliczonym do teglonu wodnego Dolnej Wisly.
W p('»\vvﬁ'wvm Planie, zgodnie 2 rozporzadzeniern Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kiyteriéw 1 sposobu oceny stanu ;ednnhtvch czesct wid podziemnych (Dz. U 2 2016 ¢ poz.
85) stan ﬂusun\xy i chemiczny ](;\\(Pd ocenione jako dobry. Analizowana jednolita czesé wid
podziemnych nie jest zagrozona ryzykicm nieosiagniecia dobrego stanu doéciowego i chemicznego,

Ponadio  planowane przedsiewzigeie polozone Jest na obszarze jednolitveh czedad wid
powierzchniowych 1zeczaych oznaczonych europejskimi kodami: PLRW?20001929499 o nazwie: Wda
od doplywu z Drzycimia do ujscia, monitotowans JOWP, o statusie silnje zmienionej czedel wad
1 typologii nr 19 stanowince] rzeke nizinmy plaszerysto - gliniasta oraz PLRW20001729496 o nazwie:
Doplyw z Gruczna, niemoniforowans JOWP, o starusie naturalne czgéel wod i wypologi or 17
stanr)mace; potok nizinny p ty, W pm\vvvm Planie, /godme z rozporaadzeniom Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikagi stanu jednolityeh czedei wod
powierzchniowyeh oraz srodowiskowych norm jakodei substangii priorytetowych (Dz. Ul 2 2016 . poz.
1187}, stan ww, wod oceniono jako zly, zagrozony kiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych,
jakimi s3 zgodaie z Planem osiagnigcie co fajmnicj dobrego stanu ekologicmug(’x dnbrcgo potencialu
ekologicznege - dotyczy drugiej z ww: JCWP rzecanvch {modliwosd migracii organizmdw wodnyeh na
odeinku cicky istomego — Wda od wjica do doply\\ u z Drzycimia) oraz, dobrego stanu Lhcnmzmg)
dla omawianych JCWP.

Po przeanalizowaniu zalgezone] do waiosku karry informacyjne] przedsiewziecia, uwzgledninjac
charakter, skale i lokalizacie prredsiowzigdia oraz planowane rozwiazania techniczne chroniace
srodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnegn oddziadywania przedmiotowege przedsicwzieda na stan
jednolitych czedch wéd -oraz na realizacje celdw frodowiskowych, okreslonyeh dla nich w | Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, przyvietn rozpotzadzeniem Rady Ministrow
z doia 18 pazdziernika 2016 r. (D2, U 2 2016 poz. 1911 11958,
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wisGE Swiecie, dnia 2018-04-25
ROSIGK.6220.2.5.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U, z 2017 r., poz.1257 2z péin. z2m.), w zwigzku z art. 59 ust. | pkt
2, art, 63 ust, 114, art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 2 i 4, art. 66 1 art, 68 ustawy z dnia
3 pazdziermnika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (tj: Dz.
U. 22017 r., poz. 1405 z pézn. zm.} oraz stosownie do § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggeych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko {Dz. U, 22016 r, poz. 71 j.t.)

BURMISTRZ SWIECIA
PO rozpatrzeniv wniosku ziozonego w dniu 05.02.2018 1. przez:

Pana Macieja Wajnowskiego

reprezentujgcego:
Biuro Projcktéw Drogowyeh ,\M STUDIO”
ul. Gen, WL Sikorskiego 1/17 ¢
86-100 Swiecie

dzialajgeego z upowaznenia:
Powiatowego Zarzadu Drég w Swieciu
ul. Gen. Jozefa Hallera 9

86-160 Swiecie

w. sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia pn.:

~PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1286C MORSK-SWIECIE-
DWORZYSKOQ. ETAP [I”

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach oraz przy

braku stanowiska Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu

postanawia:
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IL

Stwierdzié, Ze dla ww. przedsigwriecia istnicje obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na éredowisko.

Okresli¢ zakres raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na Srodewisko, zgoduie
z art, 66 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacii o Srodewisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowiske (zwanej dalej w skrécie
uoniof), ktéry winien zawieraé nastepujgce informacje i dane:

1) Stosownie do treéci art. 68 ust. 2 pkt 2b wouios wskazuje zakres

i szezegélowosé wymaganych danych pozrwalajacyeh scharakieryvzowaé

przedsigwzigcie, rodzaje oddziaslywain oraz clementy érodowiska

wymagajace szezegolowej analizy peprzez przeprowadzenie w raporcie:

a) analizy zasiggun i skutkOw realizacji przedsiewziecia na klimat akustyczny
terenow  objetych  planowanym  przedsicwzigciem  oraz  terenow
znajdujacyeh si¢ w obszarze jego oddziatywania,

b) analizy zasiggu i skutkéw realizacji przedsiewziecia na powietrze
atmosferyczne,

¢y analizy zasiegu i skutkéw oddzialywania wibracji. uwzgledniajacej wplyw
drgan na najblizszg zabudowe,

d} opisu zabezpieczes Srodawiska gruntowego-wodnego nu etapie realizacii
i eksploatacji inwestycji, uwzgledniajacego m.in. zagadnienia zwigzane
z gospodarkg wodno- cickowa,

¢) oceny wplywu i skutkdw realizacii przedsigwzigeia na jednolite czesel wod,
W ramach kiorej nalezy m.in, zidentylikowal stan wid oraz okreslié zakres
potencjalnych zmian jakodei wod i stosunkéw wodnych,

f) opisu sposobu postepowania z odpadami powstajacymi na etapie realizacji
i cksploatacii inwestycji,

g) opisu szaty roslinne] oraz siedlisk gatunkdw zwierzgl w zasiggu
oddziatywania inwestyejl (stwierdzone siedliska gatunkéw chronionych
przedstawic na czylelnym zalgezniku mapowym),

h) analizy zasiegu i skutkOw realizacji przedsigwzigeia na; formy ochrony
przyrody. gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, a takze szlaki
migracii zwierzat pozostajgee w zasiegu oddzialywania inwestycji,

i) wskazania potrzeby zastosowania  dzialag mimmalizujgeych
i kompensujgeych wzgledem  stwierdzonyeh  elementow  srodowiska
przyrodniczego;, pozostajacych w  zasiggu  oddzialywania  realizacii
i eksploatacji preedsiewzigeia wraz 7 podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz
terminu wykonania,

]} przedstawienia zakresu mozliwej ingerencii  (w tym podrednicj) w rzeke
Wda, w zwigzku z przebudowy kiadek dla pieszych w obrebie istnigjacego
mostu wraz z propozycjami dzialan minimalizujacych i zabezpieczajacych,
np. w celu wykluczenia przypadkowego zanieczyszczeniarzeki odpadami
w czasie prowadzonych prac.

QOceny i analizy, o ktérych mowa w pkt a-j) przeprowadzi¢ dla fazy

przygotowania i eksploatacii przedsipwzigeia, uwzglgdniajae nddziatywanic
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skumulowane pochodzgce od  przedsigwzie¢  sasiadujgeych, réwniez
planowanych do realizacji.

2) Zgodnie z trefeig art. 68 ust. 2 pkt 2¢ uouio$ wskazuje nastepujgce zakresy
i metody badan wplywu na penizsze elementy §rodowiska:
1. W zakresie oddzialywania na klimat akustyezny:

1) Okresli¢ parametry eksploatacyjne i technologiczne inwestycji majgee
wplyw na wielko$¢ emisji hatasu w roku oddania przedsigwzigcia do
uzytkowania oraz na dalsze prognozy (okres min. 10 lat od momentu
oddania inwestycji do eksploatacii), takie jak: natezenie, struktura
i predkosé  ruchu 2 podzialem na pore dzienng (od godz. 6.00 do
godz. 22.00) i nocna (od godz. 22.00 do godz. 6.00), rodzaj
nawierzchni, wyniesienia i wykopy. informacje dotyczace parametrow
cksploatacyjnych 1 technologicznych  drogi  przedstawié
z rozrdznieniem na stan istniejacy/obecny oraz stan docelowy,
uzyskany dzigki realizacjii przedmiotowego przedsi¢wziecia,
Uzasadni¢ przyjets prognoze natgZenia ruchu oraz przedstawic ich
podstawe/baze, date i autora wykonania. Ponadto okreslié, czy
badania uwzgledniaja planowane | bedgce w trakeie realizacii
rozwigzania ukladu komunikacyjnego oraz zastosowang metode
prognostyczng.

2} Okresli¢ zagaspodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z arf. 113
i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
{Dz. 11z 2017 r.. poz. 519 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszezalnych
poziomdw halasu w §rodowisku (Dz. U, z 2014 r.. poz. 117). Rejony
wystepowania  terenéw  wymagajgeyeh  ochrony  -akustycznej
zaznaczyé na mapie i wyrézni¢ ze wzgledu na uwarunkowania
akustyczne. Przy okreslaniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu
uwzglednié nastepujgce wymagania:

a) jesli w obszarze potencjalnego oddzialywania przedsigwzigcia
obowiazujs zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (mpzp), okreslié przeznaczenie terendw
chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, uzyskad
informacie z wiasciwych jednostek samorzadu terytorialnego
{wydane nie wezesniej niz trzy miesigee od daty przedloZzenia
raportu) o  aktualnym  sposobie  zagospodarowania
i wykorzystania ww. terendw, ktére w danym mpzp
przeznaczone 53 pod tereny chronione skustycznie,

b) dla terendéw, ktore nie sg objste aktualnic obowigzujacym
mpzp, a znajdujg si¢ w potencjalnym obszarze oddzialywania
akustycznego  przedsigwzigela, dolaczy¢  prawidlowe
sformulowang opini¢ danego organu gminy dotyczacs
faktycznego, aktualnego (tzn. data wydanie nie wczeSniej niz
trzy miesigece  od daty  przedlozenia raportu)
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3)

4)

zagospodarowania tych ferendw wraz ze wskazaniem. do
jakiego  rodzaju  terenu nalezy, zgodnie z  ww.
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw halasu
w érodowisku. Informacie przedstawione w opinii powinny
w jednoznaczny sposob  wskazywal gramice terenow
wymagajacych ochrony akustycznej. Opinig organow gmin
zalaezy¢  do raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
Srodowisko.
Okresli¢ wartosei poziomow halasu na granicy najblizszych terenéw
wymagajaecych ochrony przed halasem  zlokalizowanych wzdiuz
przedsiewziecia oraz przed elewacja budynkéw mieszkalnych
1 budynkdw o innej funkeji chronionej.
Okredlic  oddzialywanie  projektowanego  przedsigwziccia na
srodowiske, w postaci izolinii poziomu dzwigku odpowiadajgcych
dopuszezalnym poziomom halasu zgodnie z ww. rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawic
dopuszezalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku zroznicowanych ze
wzgledu na rodzaj teren, przed i po zastosowaniu zabezpieczen
przeciwhatasowyech, na rozpatrywsny rok oddania inwestycii do
cksploatacji oraz na okres min. 10 lat od momentu oddania inwestycji
do eksploatacji, na mapach w skali odpowiadajgce] szezepdlowosci
poruszanych zagadnieni  (skala ok, 1:.2000 - w  migjscach
wystgpowania  terendéw  wymagajacych ochrony  akustycznej).
Ponadto, na mapach akustycznych przedstawic: kilometraz drogi
{co 100 m), linie rozgraniczajace teren inwestycji {granica pasa
drogowego), nazwy miejscowosel 1 ulic, lokalizacje zabezpieczen
przeciwhalasowych, obiekty przeznaczone do likwidacji/rozbiorki
lokalizacje granic terendéw wymagajgeych ochrony  akustyezne
(z uwzglednieniem faktycznego zagospodarowania 1 przeznaczenia
terendw w mpzp), dane ewidencyjne w zakresie numeracji i granic
dzialek, budynki mieszkalne Jub o innej funkcji wymaganei ochrony
akustycznej oraz  pozostale  budynki. lokalizacje  punkidw
obliczeniowych (na granicy terendw chronionych oraz przed elewacis
budynkdw). W obliczeniach uwzgledni¢  wysokosé, na  ktérej
wyznaczono izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zaleznosei od ich
lokalizacji.
Przedstawic informacje, dotyczace przyigtego modelu obliczeniowego
propapacji halasu. Przeprowadzona symulacja powinna  zostué
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego
i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do
obliczen rozprzestrzeniania halasu w $rodowisku. W obliezeniach
przeanalizowaé najkorzystniejsze wystepujace w praktyce momenty
eksploatacji przedmiotowej drogi — czyli np. najbardziej niekorzystne
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6)

7

8)

9

szesnascie i osiem godzin, odpowiednio dla pory dnia i nocy, ped
wzgledem ilodei i rodzaju przejezdzajgeych pojuzdow.,

QOkregli¢ skuteczne metody zabezpieczenia terendw wymagajgcych
achrony przed negatywnym wplywem przedsiewzigeia na klimat
akustyezny, z podaniem parametréw {np. w przypadku barier
akustycznyeh, wysokodel 1 dlugosei oraz rodzaju technologii).
Dla kazdego z ewentualnych projekiowanych ekrandw akustycznych
nalezy zamiesci¢ oddzielnie:

a) m.n. jednoliczbowy wskainik oceny  jzolacyjnosci
od dzwiegkéw powietrznych DLR (zgodnie z PN-EN 1793-2
-z 2001 1),

b) m.in. jednoliczbowy wskaZznik oceny pochlaniania dzwigku
DL (zgodnie z PN-EN 1793-1 2 2001 1.},

¢) podanic typu danego ekranu  ukustycznege, czyli
charakterystyke z podzialem npa ekrany pochlaniajace,
odbijajace, czy typu mieszanego,

d) przedstawienie analizy zastosowania innego niz ekran
akustyezny  Srodka  minimalizujacego  ponadnormatywne
oddzialywania i podanie jego szezegdlowych parametréw
w przypadku jego wyboru do zastosowania w danym
przypadku.

Wskazaé lokalizacje rezerwy terenu pod ewentualne zabezpieczenia
akustyczne w postaci np.: ekrandw akustycznych, waldéw ziemnych,
ktérych  potrzebs posadowienia  bedzie zwervfikowana po
przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej. Rezerwa taka powinna by¢
zastosowana w przypadku, kiedy prognozowany poziom halasu
bedzie bliski  poziomowi dopuszczalnemu lub  dla  terenow
niezabudowanych, dla ktdrych zapisy mpzp przeznaczdja ten teren
pod wymagajacy ochrony akustyczngj.

W przypadku  brake  skutecznych  $rodkéw  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych zapewniajacych akustyczne
standardy  jakoes$ci S$rodowiska rozwazy¢ utworzenic obszaru
ograniczonego uzytkowania,

Przedstawi¢ informacje na temat zasadnodei zastosowania art. 114 ust.
4 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony frodowiska.
W tym celu nalezy przedlozyC precyzyiny przebieg granicy pasa
drogawego oraz wskazaé, ktéra zabudowa {mieszkaniowa, szpitale,
domy pomocy spolecznej lub budynki zwigzane ze stalym albo
czasowym  pobytem dzieci i mlodziezy) podlegajgea ochronie
akustycznej polozona jest na granicy pasa drogowego. Przedstawié
zestawienie zabudowy, podajacy przy tym jej lokalizacj¢ wg danych
ewidencyjnych (nr dziatki, obreb, gmina) oraz adres, wobec, kiorej
ma zastosowanic Ww. przepis prawny.

10) Przedstawi¢ w punktach, skumulowane oddzialywanie planowanego

przedsigwziecia z innymi, planowanymi i istnigjacymi inwestycjami
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w ramach tege samego rodzaju Zrédia halasu (drogi, linie kolejowe),
okreslajgc poziom halasu od przedmiotowego zamierzenia. poziom
hatasu od planowanych i istnicjacych innych inwestycii oraz poziom
hatasu od wszystkich przedsiewzigé.

11) Posrednie oddzialywanie planowanego zamierzenia oceni¢, jako
zmiang istniejgeych warunkow akustycznych na terenach, na kigrych
oddziatywanie podrednie moze miet znaczenie.

12) DolaczyS pelne wydruki komputerowe zawierajgee dane wejsciowe
do obliczefi rozprzestrzeniania halasu.

13) Przedstawi¢ zalozenia do ewentualne] amalizy porealizacyjnej-
lokalizacja przekroju pomiarowego, warunki wykonania pomiaréw,
terminy oraz krotnosé wykonywania pomniardw.

2. W zakresie jednolitvch czesci wod powierzehniowych i podziemnych:

1} Przeprowadzi¢ analiz¢ usytuowania przedsiewzigcia wzgledem zlewni
i jednolitych czgéci wod oraz zidentyfikowad cele $rodowiskowe dla
wad, ktére planowane przedsiewzigeie mogloby oddzialywaé, zgodnie
z art, 56,57, 59,1 ew. 61 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U, z 2017 1., poz. 1566), w kontekscie art. 81 ust. 3 uouios.
Nalezy wskaza¢, czy 1 w jaki sposob przedsigwziecie bedzie
oddziatywaé na cele srodowiskowe wyznaczone dla jednolitych czedel
wod podziemnych 1 powierzehniowych, zwlaszeza w zakresie
dotyczacym realizacji i eksploatacji inwestycji.

3. W zakresie gospodarki odpadami:

1} Przedstawic rodzaje 1 Hlodei  odpaddéw  przewidzianych do
wytworzenia.

2) Omawié szezegdlowo postgpowanie z odpadami, Nalezy wskazaé
konkreine sposoby zabezpicczenia  (organizacyjne, techniczne,
technologiczne) przed emisja odpaddw na $rodowiska.

4, W zakresie oddzialywanin na przyrodg:

1) Przeprowadzi¢ badania terenowe w celu rozpoznania wystepowania
siedlisk gatunkow zwierzat, roslin i grzybow, siedlisk przyrodniczych
oraz szlakdw migracji zwicrzat (W tym ponadlokalnych, lokalnych
i okresowych)., Zebrane wyniki rozpoznania terenowego w zakresie
wysigpowania obszaréw  chronionych, gatunkéw  chromionych,
cennych siedlisk przyrodniczych, korytarzy ekologicznych oraz
drzewostanéw wyznaczonych do usuniecia przedstawi¢ w formie
opisowej, tabelarycznej oraz na zalacznikach mapowych. Metody
oraz terminy badan nalezy dostosowaé do biologii i ekologii
gatunkow oraz siedlisk  potencjalnie  wysiepujgevch w zasiegu
inwestycji oraz uwzgledniajac dobre praktyki w tym zakresie, np.
okredlone w ramach Patistwowege Monitoringu Srodowiska GIOS.
Zebranie wynikow  powinno byé przeprowadzone w sezonach
zgodnych 2 wymaganiami ekologicznymi  poszezegoluyeh grup
gatunkow i siedlisk przyrodniczych.

2} Z uwagi na planowang wycinke zadrzewien wskazac:
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i

a) ilo§¢ drzew lub powierzchnic krzewdw oraz sklad gatunkowy
drzew i krzewdw do usunigcia,

b) informacje dotyczgee  gatunkéw  drzew i krzewdw
przeznaczonych do usuniecia ich stanu zdrowotnego, obwodow
pui drzew na wysokosei 1,3 m, istnicjgcych dziupli oraz
prochnowisk,

¢} termin planowanej wycinki,

d} informacje dotyczace wystepowania siedlisk lggowych ptakow,
jak rowniez innych gatunkow chronionych (w tym nietoperzy,
porostow) w obrebie drzewostanu wyznaczonego do usunigcia,

e) czy przewidye sic wykonanie nasadzed zasigpezych drzew,
wraz z podaniem ich skiadu gatunkowego, ilodei oraz lokalizacii.

UZASADNIENIE

Dnia 05.02.2018 do Burmistrza Swiecla wplynal wniosek zloZony przez Pana Macieja
Wojnowskiego reprezentujgecego Biuro Projektow Drogowych M STUDIO™ z siedzibg przy
ul. Gen. WL, Sikorskiego 1/17c, 86-100 Swiecie, dziatajacego w imieniu Powiatowego Zarzadu
Drog w Swieciu, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowsaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia, w zwiazku z planowang przebudows drogi powiatowej nr 1286C
Morsk-Swiccic-Dworzysko — etap 11,

Wnioskowane przedsigwzigcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnda 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsigwzigé moggeych znaczaco oddziatywaéd
na $rodowisko {tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 71} cyt.: .drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
diugoscei przedsigwzigoia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust, 1 pkt 31 § 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogl o nawierzchnl twardej, z wylgezeniem przebudowy drig oraz
obiekidw mostowych, stuzgeych do obslugl stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszararmi obj¢tymi formami ochrony preyrody, o kidrych miowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, &
19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™.

Poniewaz Igczna dlugos¢ przebudowanych wulic, o Wojska Polskiego, Tucholskiej,
Chelminskiej, Fabryczne), Krotkiej, Sportowej, Kwiatowej, Slonecznej, Wodnej, Malinowej,
Rozanej 1 fgcznika do ul. Bzowej wynosi okolo 2200 m, zatem planowana inwestycja stanowi
przedsiewzigcie moggee potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko 1 zgodnie z art. 71
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informac)i o srodowisku
i jego oclronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowiske (Dz. U, z 2017 r, poz.1405 tj. z pdin. zm,) | wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Miejscem realizacji przedsigwzigeia sa dzialki o nr ew.: 375/5, 373/7, 387/2, 387/3, 2886.
2887, 3377/16, 231, 232/1, 23272, 232/3, 237/3, 238, 239, 240/1, 242/1, 243/10, 243/11, 243/5,
24376, 24377, 243/9, 244, 245, 172, 240674, 24714, 24715, 24814, 24972, 249/4, 24945, 251, 388/3,
422/3, 423710, 423/21, 423/22, 421/2, 2871, 28/2, 275. 276, 277, 278, 2791, 279/2, 2794,
27945, 28172, 281/3, 282, 284, 285/1, 285/3, 285/4, 288/1, 288/4. 289/1, 289/4, 289/5, 285/6,
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29072, 29073, 29272, 293, 294/1, 294/2, 31741, 317/2, 326/10, 389/2, 38944, 3379. 16/1, 16/2,
17/2, 18/10, 18/5, 1877, 18/9, 23/2, 24/2, 2512, 26/2, 25375, 253/6, 25413, 4/ . 23510,
255/11, 255/12, 255/13, 255114, 256/5, 257/8, 257/9, 258/2, 259, 260/2, 260/4, 261/3. 261/5,
26211, 264, 265/7, 266, 267, 268/1, 268/3, 269, 270/1, 271/3, 272/2, 273/6, 2731, 273/8,
2654/12, 2770:61/2, 62/3, 62/4, 265416, 2681, 4614, 46/9, 2776, 2777/1. 277712, ..77& 2713,
27/4, 3171, 3712, 4172, 41710, 43, 2779, 2864 (obreb Przechowo) o facznej powierzehni 9,0 ha -
gmina Swiecie, powiat §wiecki, woj. kujawsko-pomorskie.,

Przedmiotowa inwestycja jest przedsigwzigciem drogowym, w zwiazku z powyiszym dla
przedmiotowego  zadania nie ma koniecznodei stwierdzenia zgodnosci jego lokalizacii
7 ustaleniami miejscowego planu .zagospodarowania przestizennego. o ile ten plan zostal
uchwalony.

Do wniosku o wydanie decyzji zalyczona zostala karta informacyjna przedsiewzigeia, wypisy z
ewidencji gruntéw, wyrys z mapy ewidencyjnej, obejmujacy przewidywany teren, na ktorym
nastapi realizacja przedmiotowego zamierzenia wraz z terenem dzialek sgsiednich.

Ninigjszy wniosek wraz z karta informacyjng przedsiewzigcia zarcjestrowany zostal
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacyeh informacje -
o $rodowisku i jego ochronie, §j. www.ekoportal.gov.pl pod numerami 26/2018 i 27/2018 oraz
zamieszezony zostat w bazie danych o ocenach oddzialywania na srodowisko prowadzonej
przez Generalng Dyrekeje Ochrony Srodowiska pod adresem hitp://bazacos.gdos.gov.pl.

W preedmictowym postepowaniu bierze udzial powyzej 20 stron. Zatem zgodnie z art. 49
Kodeks postgpowania administracyjnego doreczenie niniejszego dokumentu uwaza sic za
dokonane po uplywie 14 dni od dnis publicenego ogloszenia,

Burmisirz Swiecia obwieszezeniem znak: ROSIGK.6220.2.1.2018 z dnia 15 Tutego 2018 1. na
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego
zawiadomil strony postepowania o wszezgciu procedury oraz o wystapieniu do Paistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Swieciu, Regionalncgo Dyrektors Ochrony
Sradowiska w Bydgoszezy oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad
Zlewni w Chojnicach, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiazky, o okreslenie zakresu raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Obwieszezenie to zostalo
zamieszczone na stronie intemetowej www.bip.swiecie.eu oraz na tablicy oploszen Uredu
Miejskiego w Swieciu przy ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 $wiecie.

Paristwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Swieciu nie wydal opinii w przedmiocie sprawy,
Niezajecie stanowiska przez ww. Organ trakiuje si¢ jako brak zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy w dniu 06 marca 2018 r. (wplyw:
06032018 r.) wydal opini¢ znak: WOO0.4220.87 2018 A1 w ktdrej wyrazil stanowisko
o koniecznodel przeprowadzenie oceny oddzialywanin na $rodowiske dla planowanego
zamierzania i zgodnie z art. 66 1 art. 68 uouio$ ustalil zakres raportu o oddziafywaniu na
srodowiske. Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w calosei zostalo
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uwzglgdnione w niniejszym postanowieniu. Niniejszy dokument zarejestrowany zostal
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie, tj. www.ekoportal.gov.pl pod nr 66/2018 oraz zamieszezony
zostal w bazie danych o ocenach oddziatywania na Srodowisko prowadzonej przez Generalng
Dyrekeje Ochrony Srodowiska pod adresem  hitp://bazacos.gdos.gov.pl. Dodatkowo jest
zatacznikiemn do niniejszego postanowienia i zostaje opublikowane na sironie internetowej
wwiw.bip.swiecie.cu oraz zamieszezone na tablicy ogloszen Urzedu Migjskiego w Swieciu przy
ul. Woiska Polskiego 124, 86-100 Swiecie.

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie z Zarzadem Zlewni w Chojnicach w dniu
19 marca 2016 1. (wplyw: 26.03.2018 r.) wydalo opini¢ znak:GD.ZZS.1.435.67.2018.2M,
w ktorej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsicwzieeia na stan zasobéw wodnych i zagrozenie nieosiggniecia przez nie celow
érodowiskowych. Niniejszy dokument zarejestrowany zostal w publicznic dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowiskn i jego ochronie,
. www ekoportal.gov.pl pod nr 76/2018 oraz zamieszczony zostal w bazie danych o ocenach
oddzialywania na $rodowisko prowadzonej przez Generalng Dyrekeje Ochrony Srodowiska
pod adresem  httpiihazaons.gdos.gov.pl. Dodatkowo jest zalgcznikiem do niniejszego
postanowienia 1 zostaje opublikowane na stropie internetowej www.bipswiccie.cu oraz
zamieszezone na tablicy ogloszed Urzgdu Miejskiego w Swieciu przy ul. Wojska Polskiego
124, 86-100 Swiecie.

W zwigzku z tym, 2¢ prace rozbidrkowe i budowlane niosg ryzyko zanieczyszezenia gruntu
oraz wod podziemnych, diatego Burmistrz Swieciz nie podzielil stanowiska Organu
wiadciwego do wydania opinil wodnoprawnej 1 uznal, ze raport powinien okredlic usytuowanie
przedsiewszigeia wzpledem zlewni i jednolitych czgéei wéd oraz zidentyfikowaé cele
$rodowiskowe dla wod, na ktore mogloby ono oddziatywac, zgodnie z art. 56, 57, 59 i ew. 61
ww. ustawy z doia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Art. 81 ust. 3 wouics zobowiazuje organ
wydajgey decyzie érodowiskowy do odmowy wydania zgody na realizacje przedsiewzigcia,
jezelt z oceny oddzinlywania na srodowisko wynika, ze przedsiewrzigcie moze spowodowacd
nicosiggniecic celéw drodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodani w
obszarze dorzecza, o ile nie Zachodzg przestanki, o ktorych mowa w art. 38 j ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne, W zwigzku z powyZszym raport powinien zawierad podstawowe
informacje na temat warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu oraz zabezpieczen
srodowiska gruntowo-wodnego, w tym rdwniez rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-
$ciekowej (m.in.: wskazanie, czy wody opadowe i roztopowe z ferenow jezdni beda
podezyszezane).

Burmistrz Swiecia, po przesnalizowaniv stanowisk organéw opiniujacyeh oraz doktadnym
zbuduniy przeslanek, wynikajgeych z art, 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostgpnianiu  informacji o $rodowisku i jege ochronie. udziale spoleczedstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywaniy na srodowisko (j.: Dz U, z 2017 r.,
poz. 1405 z pdzn. zm.), majgc rowmiez na uwadze rodzaj, charakter i usytuowanie
przedmivtowego zamisrzenia, zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla Srodowiska, jak rowniez
rodzaj i skale, stwierdzil obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia
planowanego przedsigwziecia.
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W migjscu projektowanego preedsigwzigeia istnicje  obecnic droga  powiatowa  klasy
technicznej G o nawierzchni bitumicznej. Wzdluz istniejacej ulicy wystepujy chodniki 1 ciggi
pieszo-rowerowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, Ulica odwadniania jest poprzez
wpusty deszezowe do istniejgeej kanalizacji deszczowej. Istnicjacy uklad drogowy stanowi
gtdwnie dojazd do zabudowy jeno- i wielorodzinne] oraz zakladéw pracy w miejscowosci
Swiecie.

Na preewazajacym  odeinke  przedmiotowej drogi. planowane prace polegaé beds
na przebudowie istnicjgeych ulic wraz z  kolidyjgcymi  sieciami  podziemnymi
i napowietrznymi oraz budows. nowych sieci, budowie trzech rond wraz 7 niczbedng
infrastruktura, przebudowie dwoch kladek dla pieszych nad rzekg Wda, wykonaniu
odwodnienia oraz ofwietlenia rond i ulic, wykonaniu nowych konstrukcji: jezdni, zatok
autobusowych, zjazdéw publicznych i indywidualnych, choduikéw, ciagdw pieszo-
rowerowych i dciezek rowerowych, a takze utwardzeniu poboczy.

Warunki skustyczne omawianego obszaru ksztaftowane sq gléwnie przez przedmiotows droge
powiatows. Z uwagi na zakres inwestycji, obejmujacy m.in. budowe trzech skrzyzowan typu
rondo oraz charakter drogi ,.G" - gléwne] o kategorit ruchu KRS, wymagane jest
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na drodowisko. Przedmiotowe zamierzenie
wymaga szezegOlowego przearializowania w kontekscie obowigzujyeyeh norm prawnych,
a takZe okredlenia uwarunkowan szezeg6lowych, przede wezystkim  w zakresie efekfywnych
rozwigzan ochrony przed halasem , a takze mozliwoéci weryfikacji ich skutecznodel na etapic
analizy porealizacyjne]. Z unwagi na zakres omawiane] inwestycii, jej lokalizacje
w bezposrednim  sgsiedztwie zabudowy chronjonej przed halasem (zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna),  wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania
na $rodowisko.

W przypadku jezeli sporzgdzone w ramach raportu analizy: akustyczna oraz rozprzestrzeniania
sig zanieczyszozen w powictrzu wykaza, Ze wartosel poziomu halasu oraz substanci
w powicttzu bedg zblizone do dopuszezalnych, organ wydajacy decyzje Srodowiskowy
rozwazy nalozenie w  decyzji  Srodowiskowej obowigzku przeprowadzenia  analizy
porealizacyinej.

Przedsigwzigeic wymaga szezegdlowego przeanalizowania wplywu wibracji na etapie
realizacji | eksploatacji inwestycji. Nalezy uszezegdlowic i oméwié oddziatywanie drgan, jak
rowniez wyjagni¢, czy w wyniku prac budowlanych najblizsza zabudowa moze podlegac
znaczacym negatywnym wplywom dynamicznym.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ analizg oddzialywan skumulowanych, ktdra powinna
obejmowaé wszystkie oddzialywania generowane przez przedsicwzigeic w pelgezeniu
z innymi tego saniego typu, pochodzacymi od wszystkich sasiadujgeych 7 mim przedsigwzige
{nie tylko drog). Prognozujac oddzialywania skumulowane nalezy bra¢ pod uwage zardwno
fazg budowy, jak 1 cksploatacji. W przypadku braku wystepowania oddziatywan
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skumulowanych dla poszezegdlnych typdw oddzialywan, fakt ten powinien byé kazdorazowo
opisany w raporcie wraz z uzasadnieniern.

Oceny oddzialywania na $rodowisko jest instrumentem prawnym umozliwiajacym okreslenie
wplywu  planowanego przedsiewzigcia (nowobudowanego, przebudowywanege lub
rozbudowywanego) na poszezegdlne komponenty Srodowiska (stan powietrza, wéd, gleby
i ziemi, stan fauny i flory, formy ochrony przyrody, w tym obszary sieci Natura 2000,
uksztattowanie powierzchni ziemi, zabytki i dobra materialne, krajobraz i ludzi),

Poza - idemtyfikacjy oddzialywaf, ktdére planowane przedsigwzigcle moze powodowad
w Srodowisku, jak réwniez oceng ich znaczenia i skali, rola oceny oddzialywania na
srodowisko jest wskazanie sposobéw zapobiegania, ograniczania lub minimalizowania
skutkdw realizaci 1 planowanej inwestycji.

Przy ustaleniu zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowiske Burmistrz Swiecia kierowal sie
usytuowaniem, charakterem i skalg oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na
srodowisko. Uwzglednil takze stan wiedzy wspolczesnej i metody badafi oraz istniejace
mozliwosel techniczne, czy dostepnosei danych,

Z uwagi na zakres przedmiotowej inwestycji, jej lokalizacj¢ w bezpodrednim sgsiedztwie
zabudowy chronionej przed hatasem (zabudowa jednorodzinna, wiclorodzinna), wymagane jest
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na érodowisko.

Analiza  wskazanych szezepdlowyeh  aspektdw, o takZze  przedstawienie  dziatan
minimalizujgcych ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelng oceng oddzialywania
przedsiqvnif;cia na elementy érodowiska, w szczegdlnodej klimat akustyezny.

Biorge pod uwagg powyZsze, orzeczono jak w sentencii.
POUCZENIE

Zgodnie z art, 65 usl. 2 uslawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jego
schronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (1. Dz. U.
z 2017 r, poz. 1405 z pdin. zm.)) na niniejsze postanowienie slu2y stronom wniesienie zazalenia do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Bydgoszezy, wniesione za moin pogrednictwem, w terminie 7 dai
od dnia doreczenia postanowienia. 2 up.
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Wskazuje dzien publicznego ogloszenia: 25 kwietnia 2018 1.

Zatgezniki:
1. opinia Regionalnega Dyrektora Ochrony Sradowiska w Bydgoszezy,
2. opinia PGW WP Zarzad Zlewni w Chojnicach.
Qlizymuig:
1. Pelmomocnik,
2. Inwestor,
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3. Strony przedmiotowego postepowania poprzez zamieszezenie postanowienia nu:
— stropie  internetowej:  www.bipswiecieeu  (zakladka  ~  decyzje
o $rodowiskowych uwarmnkowaniach),
- tablica ogloszen w budynku Urzedu Miejskiego w Swieciv. ul. Wojska
Polskiego 124, 86-100 Swiecie
4. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
ul, Dworcowa 81
85-009 Bydgoszez,

2. Powiatowy Pafistwowy Inspektor Sanitarny w Swieeiu
ul. Sadowa §
86-100 Swiecie,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach
ul, Luzycka 1A
89-600 Chojnice.

Sporeadzily: Sylwis Stiwinska

Strona 12z 12
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M STUDIO

Maciej Wojnowski

ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17¢
, : 86-100 Swiecie

I?axistwo\xrc: Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni Chojaice, w odpowiedzi na
pismo nr MS-04/02/2018 z daia 05.02.2018 1, w zwiazku z opracowywanym na zlécenie Powiatowegn
Zarzadu Drog w Swieclu, programem funkcjonalno-uzytkowym dla przedsigswzigeia polegajacego na
zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi powiatowe] nr 1286C Motsk-Swiccic-Dworzysko — etap
11, opiniuje pozytywnie planowsng inwestycjg.

Pogadto informuje, Ze 1ia zamietzone dzidlania wynikajace 2z pizedstawionych dokumentdw,
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgoduie z art. 389 ustawy = dnia 20 lipca 20171,
Prawo wodne (Dz. U, 2017 poz. 1566 z pbZn. zm.) m.in. na przebudowe dwoch kladek dla pieszych nad
rzeks Wda,

O warunki techniczne nalezy wystapié do PGW WP na etapie opracowywania dokumentacji
projektoveey,

DYREKTOR

i

A F
MG

Zalacznila:
1. Kompletmap ewidencyjnych — szt. 3

Otezernuia;

1. Adresat .
2. PGW WP Nadudr Wodny Swiede ul Fabryczna 2, 86-103 Swiecie
3 aa

WGy gy



ZAKLAL
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spodtka z o.0.
| 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3
: Swiecie 29.03.2018 1.

Nr 55/15

; M STUDIO

i ‘ Maciej Wojnowski

| _ : ul. Gen. W. Sikorskiego1/17C
86-100 Swiecie

5 Dotyezy: wydania warunkow technicznych przebudowy sieci  wodociagowei
z przylaczami oraz kanalizacii sanitarnej_z przylaczami w_m. Swiecie w zwigzku

Z przebudowsg drogi powiatowej nr 1286C Morsk—é—\;/iecie-Dworzysko etap Il

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2018 r. w sprawie warunkow technicznych
przebudowy sieci wodociggowej z przylgczami oraz kanalizacji sanitarnej z przyfaczami
w migjscowosci Swiecie W zwigzku z przebudows drogi powiatowej nr C1286C, Zakiad
: Wodociggow | Kanalizacji okresla warunki techniczne, ktore nalezy uwzglednié
b w projektowaniu:

! : I Sie¢ wodociggowa

: 1. Wymieni¢ odcinek sieci wodociggowej dn. 200 AC od projektowanego ronda

I w ulicy Wojska Polskiego i Wodnej do skrzyzowania z ulicg Sloneczng

o z zastosowaniem rury dn. 225 PE,

2. Wykonaé przejécie sieci wodaciagowej dn. 225 PE pod ulicg Wojska Polskiego
w kierunku ulicy Stonecznej. Zabudowa¢ dwa wezly zasuw, jeden po lewsj
stronie ulicy Wojska Polskiego (uktad dwie zasuwy dn. 200 i jedna dn. 160),
drugi po prawej stronie (uktad trzech zasuw dn. 200 szt. 2 i dn. 160 szt 1

. w kierunku ulicy Stonecznej).

3. Przetozy¢ odcinek sieci wodociggowej w ulicy Wojska Polskiego na odeinku od
wezta zasuw skrzyzowanie z ulicg Sloneczng do wysoko$ci dz. nr 288/1
cbreb Swiecie z zastosowaniem rury dn, 160 PE. W miejscu polgczenia

7 istniejacy siecia zabudowad zasuwe dn. 150.

4. Przelozy¢ odcinek sieci wodociggowe] w ulicy Wojska Polskiego skrzyzowanie
z ulica Stoneczng do wysokosci ulicy Kwiatowe] z zastosowaniem rury dn.
225 PE. W miejscach polaczen z istniejgcymi sieciami wodociggowymi
zastosowaé zasuwy dn. 100 i 150. Zabudowad uktad zasuw dn. 200 szt. 3

; obok dziatki nr 255/12.

i 5. Wykonat przejscie sieci wodociggowej dn. 225 PE pod ulicg Wojska Polskiego

! . od wezla zasuw jak w punkcie 4,

6. Przelozy¢ odcinek sieci wodociggowej od przejscia pod ul. Wojska Polskiego

i wzdiuz ulicy Wojska Polskiego do wysokoéci projektowanego ronda w ulicy
Tucholskiej, Chelminskiej, Wojska Polskiego z zastosowaniem rury dn. 225
PE. Przejscie pod rzekg Wdg dwa warianty; pod mostem drogowym fub
kiadkg dla pieszych. Wykonaé uklad zasuw na polgczeniu z ulicg Krotkg
i Przemystowg. Wykorzysta¢ odcinek istniejacej sieci wodociagowej dn. 225
PE przy skrzyzowaniu ul. Wojska Poiskiego z ul. Przemyslowg.

tel: +48 52 33 24 536 e-mail: zwik@zwik.com.p!  Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S, A. Oddz./Swiec
tel./fax +48 52 33 24 598  htip:/iwww.zwik.com.pl NIP; 558-000-49-92 97116022020000000060887695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszezy X1 Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zakladowy 17 366563,




7. Przelozy¢ odcinek sieci wodociagowej w ulicy Chelminskiej na odcinku od
ronda ul Tucholska do wysokos$ci dz. nr 389/11 z zastosowaniem rury dn. 225
PE do przej$cia pod drogg wraz z przejsciem i dn. 180 PE od wezlta do
potaczenia z istniejacy siecig wodociggows. Zabudowaé ukiad zasuw na sieci
dn. 225 PE przy przejSciu pod ulicg (zasuwy dn, 200 szt. 3)

8. Na sieci wodociggowe| zastosowaé hydranty nadziemne dn. 80.

9. Stosowa¢ armature typu Hawle i AVK.

10.Na odcinkach pobudowane] sieci nalezy uwzglednic wymiane wszystkich
przytgezy do budynkéw. Wszystkie przylacza zaznaczone na planach kolorem
niebieskim.

11.Przejscia pod drogami nalezy wykonac w rurach achronnych {ub zastosowac
rury trojwarstwowe.

12. Siei wodociggowe wytgczone z eksploatacii nalezy zamulié.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Przefozyé odcinek kanalizacji sanitarnej tocznej dn. 250 PVC od
skrzyzowania ulicy Sportowej z Kwiatowg do wysokosci studni kanalizacyjnej
okreslonej rzedng 26,92/23,06.

2. Na przelozonym odcinku kanalizacji sanitarnej uwzglednié wigczenie
istniejgcego budynku ul. Wojska Polskiego 6 9.

3. Na przelozonym odcinku kanalizacji sanitarngj stosowaé studnie wiazowe
betonowe.

4. Wyltaczony z eksploatacji odcinek kanalizacji nalezy zamuli¢.

Projekty budowlane nalezy uzgodni¢ w ZWiK.

Wiw warunki tracg wazno$¢ po uplywie 24 miesiecy od daty wydania.

Z powazaniem

i

i
i
}
{
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Swiecie; dnia 01.03.2018 r.

VPLN/420/RS/2018/5W/1

Powiat Swiecki — Powiatowy Zarzad Drég
ul. Gen. l6zefa Hallera 9 86-100 Swiecie

UZGODNIENIE NR 10/U/SW/2018

Ill

Dotyezy: Przebudowa drdgi powiatowe] nr 1286C Marsk-Swiecie-Dworzysko. Etap |

Veolia Péinoc Sp. 2 o.o. cieplownia w Swiecit uzgadnia ww. plan zagospodarowania z poniiszymi

uwagami.

1. W granicach przeprowadzanych robdt budowlanych nie przebiegaja czyrine siéci cieplownicze
przecinajgce peojektowsne instalacle.
2. Uzgodnienie jest-wazne przez okres 2 lat od dnia wydania.

Sprawe uzgodnier technicznych prowadzi Infynier ds. ekiploatacji Rafal Pycela, tel. 722 060 617,
e~mail' rafal pycela@veolia.com
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POLSEKA

SPOLKA GAZCWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloniska 42, 85-087 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloniska 42, 85-087 Bydgoszez
uzgodnienia.bydgoszez@psgaz.p! -

UZGODNIENIE NR 2295/BR/ZT1/2018
z dnia: 2018-03-22

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowe] nr 1286C Morsk-Swiecle-Dworzysko
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowost: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres:  ul. Wojska Polskiego, Tucholska, Chelrminska, Fabryczna, Krétka, Sportowa,
Kwiatowa, Wodna, Malinowa, Ré2ana i facznik do ul. Bzowej

Projektarit: Maciej Wojnowski, apr. nr: KUP/O118/PWQD/11

Inwestor;  Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu Gen. Jozefa Hellera 9 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Gr Ms‘c zc . ul, Kruezs 644, B"rE'WWarsu
Txhsziet lsgmlbﬂska 42, ks
Keeg mmn,,'\n ¢ Rc J:-E 5. 51 arxzm;g Wyuual Gus):odlrcxv KRS
Nip 523 25 06 411, R uON 142739515 ap’&al anladowy 10454206550 24



Warunki uzgodnienia:

1

3.

12.
13.

14.

©we N ;o

. Rozpoczecie rabdt halezy zglosié pisemnie, w sledzibie wiadciwe], dla terenu inwestycji, Gazowni,

2.

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
niezwlocznie powiadomic whasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sa usunad wiasnym
kosztem | staraniemm, Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazawnictwa sp. z 0.0, Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy. Q uszkodzeniu sieci gazowe| sprawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 892,

. Istniejacq sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie, Szczegdlowy przebieg trasy sieci gazowej

nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

. Zachowac wymagane normami odlegfosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci

gazowych.

. Zachowac przykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.
. Nad siecig gazowa w pasie 2m /imw kaqu strone/ nie stosowaé nawierzchni betorowej

Zbrojonej.

Dokonaé regulacii skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Krawezniki nalezy lokalizowaé w odleglosci min, 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznoscl lokalizacji na trasie gazoclaguy, krawezniki nalezy montowac na lawie tluczniowe| z
wylaczeniem odcinkow, na kiorych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzic systemem recznym, nie skladowac
11.

mas ziemi | materialow, nie pracowac sprzetem cigzkim.

Kolizje z sleclami gazowymi naley rozwigzad w ramach nadzoru autorskiego Jub inwestorskiego
W oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgiosi powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

W przypadku gdy oprocz przedstawionej planszy drogowej bedg projektowane inne branze,
nalezy przedstawié¢ do ponownego uzgodnienia plansze zbiorcza.

Przediozone mapy, potwierdzone pleczatika PSG stanowig integralng czgs¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Sefali g odiiet
Pieczatka i podpis: 1)
wrnasz Malddald

Osoba do kontaktu: Ryszard Wezniak {ryszard.wozniak@psgaz.pl)

Po!k Spélu Gazom{«m sn z 6.0, u Kn,czaw 4, 00-837 Wanleazawa

Zakiad.O: kg 42 BS
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Rejon Dyztrybuc;l Swincly

@g@éramr

Swiecie dnia 16.03.2018r.
MU/ 80! PED18P0440377 144/ 2018

NEQ18£ 0538040

Powiatowy Zarzad Drég
w Swieciu

ul. Gen. Jozefa Hallera 9
86-100 Swiecie

Dotyczy: uzgodnienia planéw

W zalgczeniu przesytamy 1 egz. plandw dotyczacych lokalizacji przebudowy
drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzyska, Etap I, dostarczonych nam celem
uzgodnienia,

Plany nalezy uwazaé jako uzgodnione z uwagami:

1. W miejscach skrzyzowan proj. drogi z istn. kablami energetycznymi, zalozyé na kable
rury ochranne dwudzielne lub istn. przepusty przediuzyé.
2. Prace przy naszych urzgdzeniach wykona¢ zgodnie z cbowigzujgcymi pizepisami i

przed zasypaniem zglosié do sprawdzenia technicznego.
3. W zakresie o$wietlenia drogowego uzgodnic z ENEA Oswietleriie Sp. z 0.0. Rejon
Oswietlenia Bydgoszcez, ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz.

4, inwestor wystapi o wydanie warunkéw technicznych na przebudowse istn. finii
energetycznej SN-15 KV i nn-0,4 kV kolidujgeych z proj. rondarmii. oo
. % 7Y, £ 5 Z -

B. Uzgodnienie jest wazne do dnia 16.03.2019r, R‘j{ii g’;’gﬁ;ﬁ; S riecis
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Rejon Cdwistieniowy Bydgoszez

Bydgoszez, 23 marzec 2018

ENEA Oswietlenie/OP/R1 M Studio
WEA1TSEU01985 Maciej Wojnowski
18001268856 ul. Gen. W4, Sikorskiego 1/17¢

88-100 Swiecie

Warunki techniczne projektowania nr WT-R01-032-2018

dotyczy: Przebudowy istniejgcej linii o$wietleniowej w zwiazku z realizacjg zadania pt.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap II
w migjscowosci Swiecie, ulica Wojska Polskiego, ulica Sportowa, ulfica
Chelmifiska, gmina Swiecie”.

Dane wstepne:

Okreslenie obiekiow oswietlenia ulicznego, kidrych dotyczy wniosek

Gmina Swiecie 2-6-0414093-096, 2-6-0414093-058, 2-6-0414093-029, 2-6-0414093-
081

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.02.2018 r. Rejon O$wietleniowy

Bydgoszez pudaje warunki na demoniaz istniejacego oswietlenia drogowego

wzdhuz przebudowywanych ulic Wojska Polskiego, Sportowej, Chelmifiskiej,

Rozanej i Malinowej:

A. Ulica Rozana i Malinowa (warunki wydane na ten zakres dia Gminy
Swiecie WT-RO1-005-2018 z dnia 29.01.2018)

1. Stac;a 15/0,4kV, Swiecie Osiedle W.P. 01 nr 62790, SO 2-6-0414093-029:

- Na demoantowanym sftupie na stan. od 404 do 408 zdemontowad
oprawe z wysiégnikiem,

~ Od stan. 403 do 409 zdemontowacé istniejacy przewody oswistieniowe,

~  Ze stan, 107 zasili¢ stan. 409 kablem Jub. zgodnie z warunkami ENEA
Operator Sp. z o.0. skablowaé odcinek likwidowany przewodem
wedlug obliczen min. YAKY 4x25 mm?2

- Wystgpi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. o warunki na umieszczenie
oswictleniows] linii kablowej/napowietrzne] na stanowiskach ich

. wiasnosci,

- Wystgpic do ENEA Operator Sp. zo.c. owarunki na demontaz
stanowisk ich wiasnosci,

Contrntx




Dokona¢ obliczedt dla zabezpieczenia przedlicznikowego szafki
iwrazie potrzeby wystapi¢ do ENEA Operator zwnioskiem
o zwigkszenie mocy przylgczeniowej,

~ W przypadku wymiany stupow na stan. 107, 403 i 409 zamontowac
istniejgca oprawe z nowym wysiggnikiem.

B. Ulica Wojska Polskiego, ulica Chelmiriska, ulica Sportowa (Czes¢
zakresu prac wigze si¢ z warunkami wydane na ten zakres dla Gminy
Swiecie nr WT-RO1-005-2018 = dnia 29.01.2018)

1. Stacja 15/0,4KV, Przechowo D1 nr 62780, SO 2-6-0414093-058;

- Wymieni¢ stupy zgodnie z planowang modernizacjg gornej czesc

Wojska Polskiego ulrzymujac zabudowe ulicy Zwirki | Wigury
2. Stacja 15/0,4kV, Przechowo 01 ul. Sportowa nr 62780, SO 2-6-0414083-
081:

- Wystapic do ENEA Qperator Sp. zo.0. o warunki na umieszczenie
oswietleniowej linii kablowej/napowietrzne] na stanowiskach ich
wiasnosci,

- Wystgpi¢ do ENEA Operator Sp. zo.0. owarunki na demontaz
stanowisk ich wtasnosci,

- Zdemontowac kolidujaea sie¢ oswietleniows,

~ Dokonat¢ obliczen dla zabezpieczenia przediicznikowego szafki
i wrazie potrzeby wystgpi¢ do ENEA Operator z wnioskiem o zmiane
mocy przylaczeniowej

C. Ulica Wojska Polskiego od ulicy Chelmiriskiej wraz z droga

dojazdowy do DK 91

W ramach opracowania dla GDDKIA wydano warunki na likwidacje

oswietlenia zgodnie z dolgczonym rysunkiem,

Ponadto,

»  Przebudowujac oéwietlenie nalezy pamigtaé o doswiefieniu drogi
zgodnie z obowigzujgcymi normami,

s  Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia bedgcego we wiadaniu ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0,

» Opracowaé dokumentacje techniczng iprzediozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcez,

+ Niniejsze warunki na demontaz bedg skuteczne pod warunkiem
podpisania z ENEA QOswietlenie Sp. z 0.0. umowy kolizyjngj, ktdra
nalezy dolgczy¢ do dokumentacji projektowe;,

» Umowa sporzadzona zostanie na podslawie zestawienia flosciowego
demontowanych/montowanych  wzadzet oswietlenia  drogowego
ujetych w dokumentacii,

» Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapié pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac,

« Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaC identyfikacji
urzadzen podzismnych,



« Wocrzasie trwania prac zachowad cigglosé dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudows,

« Przed zasypaniem kabla nalezy zglosi¢ jego odbior etapowy,

o Istniejace uszkodzone elementy sieci w czasie prac nalezy wymienic
na nowe,

» Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.,

» Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami,

«  Powykonaniu robét caloéc podiega odbiorawi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcez,

» Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacii
powykonawczej, protokoldw  badan, zestawienia  materialéw
zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacie geodezyjng
urzadzen,

s Integralng czesé warunkow stanowia ,Ogélne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”,

*  Waznosé warunkow uplywa po dwdch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Zalgeniki: .
Ogolne wymagania dotyczace sieci odwietienia drogowego - 2 sir.
Plan sytuacy)ny do wiw Iskallzacji - 3 str.
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Sprawe prowadzi Jakub Jaroch tel. 62 31 31 764



Zalgcznik nr 1 ao WTP nr WT-RO1-032-2018 2 dnia 23 marzec 2018
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. Numarowanie sfupdw:

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIEC! OSWIETLENIA DROGOWEGQ,

Shipy
Stupy stalowe acynkowane o gruboscl Scianki min. 3mm, stotkowe z trwalym cznaczeniem typy | roku produkc)i
{srednica wierzchotka 60mm, dia slupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat berpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokoici 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umoiliwiajgcy bezpieczne wykanywanie prac
Czedd podziemna siips oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed kovozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX {szary wetalicany) lubi rownowaing, w przypadku sfupbw typu parkowego jako ochrong okelic
przyziemia stupéw naledy zastosowat rekawy z tworzyw teemokurezliwych (pomigdzy otworem wpustowyn kabli
a wneka slupowa)
Stupy winay posiadat dwa otwary umbpiliwiajace wprowadzenie kabli { gorna krawed? otwors - S0cm od
poeziomu gruntu)
Do stuga naleiy wsypac piasek {#wir) do wysokosci 20cm powyiej wejécla kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min, 120 cm | Jecz nie mniej nit na glghokoici posadowienia
stupow jak dia gruntu stabego — w zaleinosci od wysakosci stupa
Stupy-2 wysiegnikiem winny byé 2tofone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa orar wysiegnatka. Maksymalna
dlugosc wysiegnika 1,5m
W kaidym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione, Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewngtrz stupa. Slup winien posiadat fabrycanie prrygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatez stupa
ar _shupa e obwode

w szafki

. Shupy, wysiegniki { oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
. Polgcrenia Srubowe nalely zakonserwowad

Migdzy szatka oéwietleniows a pierwszymi slupami obwoudow naleiy utoiye tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i prrewody
Przekrdj kabla wg obliczed lecz nie mniej ait - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dia porostalych oraz
kabll kaskadowych
Gigbukodd ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia prey uldadaniu kaldi nie powinna fwyé mniejsza nii -5 °C lub ntie nizsza od tej jaka zaleca
producent,
Kahel uldadat ha padsypre piaskowe] o grubodal 10 cm, moiliwie rownalegle do drog i chodntkaw
Folia niebiesks 30cm nad kablem
W praypadkit gestego uzbrojenia, grunty 2 duzg Hoscig gruzu kable ukladad na csle) Lrasie w rurach ostonowych
AROT § 50475
Witowadzany kabat do stupa winien bv¢ ostomsty gietks rurg gribodcienng fi Somm na ndeinku min. $0cm typu
DVR 50 lub rawnowaing araz zabezpieczyt folig otwory by uniemoiliwic dostawanie sie piasku do stupa
Woetrze stupa nalely wypednlc plasklem 20um powyie] otwore wprowadzenia kabla
Nalety zostawié zapasy kabli (w pionie} przy stupach i szaflach ole. 2,5m dis przekroi do 25mim? i ok. 3 dia
wyiseyeh preekroi

. W przypadku wystgplenia kolizji 2 kablami oswietieniowymi ENEA Odwietlenie sp. 2 v.o. nle wyrata gody na

mufowanie kabili podczas przebudowy. Nalezy wymieni€ cale odeinld rigdey stupami

Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralne] z rezerwg 50%

Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowatne

Oznacznild co 10m i prry stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia (YAKY
4Ax....mm?, ofwietlenie, rok.) dis kabla zasifajacego {kaskadowego) dodatkowo ~ zasilanie (kaskada)

Przewady wslupie od 2abezpieczenia do oprawy okragly YOV 3x2,5mm?

W stupach stosowac zlacea (2K,

Maksymalna tloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Clagl rowerowe bez wyglodu na rodzaj Ich nawlerzchnl matedy traktowad |ako nawlgrachnia nierzhieralng,
w awijzku z powyiszym przecinajgce sig ze Scieika kable nalery wktadad w przspustach 2 rur oslonowych ornz
kable ukladac poza ciggaml rowerowymt.

Nalezy zachowat cigglodd driatania istriejgcege oswietlenia nie podiegaiacege priebudowie podezas orowadzenia
prac rwigranych z budows, prrehudaws, rozbudows adwietlenia w ramach prac hudowlanych.

Uzgednienta
Przed.uzgodnieniem dokuntentac)i w ZUDP nalezy uzgodnic szczepdly powigzan 1 sieciy Isthiejacy

«



Do uzgadnianej w ENEA Odwistlenie sp. z 0.0. dokumentacji naley dolgezye | przekazad jej wersje elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowle naledy opracowad i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy claglod€ zasifania pozostalego
ofwietlenia.

przed przystgpleniemn do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy rinwentaryzowad istniejace nie
podlegajgce oraz  podlegajgce przebudowie / lkwidac)i oéwistlenie. Prace prowad:l¢ w uzgodnieniu z ENEA
Odwietlenie sp. 10.0..

Odbiory
przed przystdpigniem do prac naleiy.ustalic tryh odbiorGw oraz preekaseac egzemplart prujekty technicznego do
CHEA Odwietlenie sp. 7 o.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakorfcreniu prac.
Do odbiory koritowego nalely przediozyt dwa egzemplarze dokumentdw zawierajgoych:
oéwiadczenie kierownika budowy
dokuinentacje powykonawezg W weriji elektronlczne] {format POF)
dokumentacjg powykonawczg
mapg geoderying powykonawc2a
wipdirzedue gendezyjne wykladzie wymaganym przez ENEA Operatorsp. z 0.0.{ptyta)
szkice polowe z wykazem wspotrzednych 2 odwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie 2 projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego ’
wykaz ilosciowy podstawowych materiatdw
protokoly poralardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw 7 demotitai
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoscl.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp.z 0.0.
Wszelikie materialy sieci ofwietleniowe] ulegajgce demontaiowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréeit do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materialow,

PTG N A0 oW







Swiecie ul. Sporiowa
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Rodzaj przebudowy jest uzalezniony
od warunkéw wydanych przez
ENEA Operator Sp. z 0. 0.
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Adre< do korespondencji 7
Netia 8A

Dziat Utrzymania

Infrastrukiury Sieciows]

Okreg Péinot

ul, Grunwaldzka 229

85-438 Bydgoszcx

tel. +48 22 35286 76

fax +48 22 352 66 66

A
Warszawa, ul. Polenzki 13 Bydgoszcz, dy [\/03.201&.

Powiat Swiecki - Powiatowy Zarzad Drég
UL Gen. Jozefa Hallera 9
86-100 Swiecie
Nasz zhak: NTFB-508-0478/18
Wasze pismo z ¢nia: 28.02.2018
WARUNKI TECHNICZNE

Dotycry: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej

optotelekomunikacyinel Netig S.A. w zwiazku z projektem ., Przebudowa drogi powiatowej
nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko Etap Il”,

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane w dniu 02.03.2018, Dziat Utrzymania Infrastrukiury
Sigciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
optotelekomunikacyjnej Netia 8.A. w 2wigzku z projektem ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-
Swiecie-Dworzysko Etap If'.

Wedhug przediozonegd projekiu zagospodarowania lerenu — rys. nr 2.6 oraz 2.10, wiw inwestycja
powoduje koniecznoéé przebudowy istniejace] w zakresie opracowania sludni kablowej typu SKO-2g, rur
kanalizacji teletechnicznych wraz z kablami teletechnicziymi Netia S.A.

~ Na zalaczonym projekcie zagospodarowania tereniu, Kolorem czerwonym zaznaczorio lokalizacie
kanalizacii teletechnicznej oraz studni kablowej Netia S.A. kolidujguej z projektowang inwestycja:

1. Studnia kablowa typu SKO-2g
2. Rury kanalizanji teletechnicznej

Szczegoiowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA;

1. Odkopag, na dlugoéci umozliwiajacej przesuniecie studni kablowej poza obrys projektowanego
kraweznika, ciggi rur kanalizacji teletechnicznych w czterech kierunkach.

2. Przesunat studnie kablowa, nie uszkadzajgc istniejgee] infrastruktury teletechnicznej

. zlokalizowane] wewnatrz studni i rur, poza obrys projeklowanego kraweznika,
3. W przypadku braku odpowiedniego zapasu kabli, $ciggna¢ wymagane zapasy ze studni kablowych
. wskazanych przez przedstawiciela Netii na etapie opracowania projeklowego,

4. Przediuzyé przesia kanalizacji teletechnicznej za pomocs ruf dwudzieinych AROT A 126P3
uwzglednigjge ich uszezelnjenie do istniejacych rur przed zasypaniem.

5. Jezeli w wyniku robot nastgpi wyplycenie rur kanalizacji teletechnicznej nalezy je zagigbic do min.
1,0 m warstwy pokrycia.

6. Wszystki studnie kablowe wypadajgce w projektowanych chodnikach lub trawnikach

 wypoziomowat i wyprofilowac¢ do rzednej projektowanej nawierzchni.

7. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie Z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia
S.A., dotyczacymi zblizeri poziomych i piohowych, kolizji tras, lokalizacji i glgbokosci posadowienia,
rodzajow i jakosci uzywanych. materialow, stosowanych technologii i rozwigzan- statych, doraznych,

 typowych i jednostkowych.

8. Wszysikie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywad

: bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A. ﬁmmm“ﬁ; mml mmmm %




NETIA

Roboty budowlane ulegajgce zakrycit lub zanikajace. zglosi¢ do odbioru Netia S.A - Dzial
Utrzymania Usiug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora | Wykonawcy, Odbior odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

o

©w

11

W fazie zwigzanej z przygutowamem projekiu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy
o kontakt z Dzialem Utreymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Polnoc, tel. +48 22 352 66 76; fax, +48
22 352 66 66.
Naleiy opracowaé dokumentacje projektows spelnlajacg wymogi formalno prawne | brantowe (normy
Netia S.A.) w oparciu o przekazane przez Netia S.A. warunki techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskad jej akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Bydgoszczy,
a nastepnie uzgodni¢ brantowo.
Przed praysigpieniem do robot zwiazanych bezposrednio z siecig Netia 8.A. w celu uzyskania ich akcepfacii,
Wykonawca 2glosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczgcia prac, Zgloszenie
prac winno zawierac: termin planowanego rozpaczecia | zakonczenia, lokalizacje, zakres { harmonogram prac,
nr uzgodniert Netia S.A. Adres, na ktéry naleiy dostarczyé zgloszenie: Netia S.A,, Dzial Utrzymania
Infrastruktury  Sieciowej, Okreg Polnot, B5-438 Bydgoszecz, ul. Grunwaldzka 229, e-mall:
nadzory@inetia.pi, tel. +48 22 352 66 76 , fax. +48 22 352 66 66.
Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Nefia S.A. Prolokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykenawcy/lnwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu. zobowigzujac do ulizymania ich w ciaglym
ruchu eksploatacyinym.
Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzit po wyltyczeniu jej przebiegu,
ze szezegolng ostroxnoscig z wykluczeniem uycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale prredslawiciela
Netia 5.A. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych | wyplycert sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt siect telekomunikacyinej Netia SA Wykonawea zohowiazany jest
niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okrgg Pdinoc, 85438
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, tef. +48 22 352 66 76 tub tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).
Wszelkia prace zwiazane z siecia teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowiazujgcymi przepisami
oraz normami Netia S.A, a zastosowane maferialy musza by¢ zgodne z Listg Materialdw dopuszczonych w
Netia S.A.
Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawicieia Netii SA.
Wszelkie koszly zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczay przedstawiciala Netif platny zgodnie z
obowigzujacym ceénnikiem w Nefia 8A) | zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Nelii ponosi inwestor.
. Kaszty wszelkich rabdt | uszkodzen siec telekomunikacyjnej Netli SA powstale w veyniku prowadzonych prac jak
i wynikajace z wadliwego ich wykonania peonosi lnwestor \ Wykonawea. Nefia SA zastrzega mozfiwosé
dochodzenia foszczen z tytuiu strat w ruchu felekomunikacyinym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.
Warupk! techniczne s3 waine przez jeden rok.

Informacie o sieci Nefia SA:
Zawarte powyze] informacje o sieci Nelia S.A. 53 aktualne na dzien wystawienia niniejszych warunkdw

technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasle wainosci
warunkow technlicznych.

Z powaZaniem .
Przedstawiciel Nelfaéz%

Andrzej ercfn,acﬁer
[

Zataezniki:

1. Projeki zagospodarowania terenu ~r1ys. nr 2.1 + 2,10 - 1 egz.
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Bydgoszcs, dnia 08 kwistriz 2018,

My
Termat: techriczns

warunki na zabezpienzeniz | przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnegs ORANGE Palsks 5.4,

kolidujacego 2 projsitam przebudowy dragi powiatowe] nr 1285C Morak - Swiesie-Dworzysko - Etap I,

Szahowny Pal

w odpowiadzh na plamo or MS-11/02/2018 2 dnia 28.02.2016r. dotyezacs brojekiu pizebudowy drogi

powiatowe] rr 12860 Morsk-Bwiecie-Dworsysico ~ stap I informujemy. s projeidowana inwestycia koliduje

et telefonicznym  eksploatowanyrn przez ORANGE Polska S.A 1 frmard

Wz tym nalezy, na koszt naruszajacego stan isinigiacy,

oprasowac projekt | wykonad przebudows istnislzoych urzgdzen tmleﬂ,kom‘unikacv;nvch wehodzgoych w

kolizie 7 proi wracajje szeredding uwage na normatywne odieglosc: w zakresie zhiiZen
owan elementdw uzbrojenta terenu,

7 isinigjacym  (zirol

drieriawigoymi kanalzacie teletechniczng, W 2wigz

owang inwestycis

ast Lwarunkowanse speint

fern ponizszyeh wyltyoznveh:

1. Wykorad nfa | przelozenie, poza pas jezdtd §inng iy sa Molidulgoe kabll demnych i kanalzaci
teletachniczne) {studnie | profile opisans na mapie) wraz z kablami telefoniczvavi dis ulkdadu drogowego
przedstawionsge pzez M Studic Macie] Wainowski na rysurku nr 2,512,10;

Wszystlde prace zwigzane z infrasirukturg telekornunikaoyina nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgeymt
(oG sar tachniczno-budowlanymi oraz Bozporzadzerte Ministra Infrastruldury z dnia 26 pafdriemika 2005r,
wosprawie wallnkdw technicznvehy, jakim powinny odpowiadad telekomunikacylne obiekly budowlane | ich
u:%ytuowanle O, z 2005, nr 218, poz. 1884 z pddn, zmianami);

2. Womigiscach slazyzowart 2 drogam, ZhliZzen z innyrs uzbrojentem podzismnym, doziermne uzbrojenie

orrunikacying nalezy zabszpieczyd ostonand rurowyint dzislorwmi fkaice rur zabezpleczyd plankg

iuretanows) rze? calg szerokass jezdni;

sel OFL. ber zgloszenia lest naruszeniem wiasnodct OPL | bedzis zglaszane organom

3, Wykonywanie prac na s

Soigania,

thie prace projeliowe { wykonaweze powinhy byd wykonane fak aby W wyniiku reallzacji przetoZenia
infrastruktury  lelekomurtkacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartodel urzadzer | zachowane zostang
dotychezasowe wiasciwosel uiytkowe i parametry techniczne urzadzen,

B, Fonadlo informijery. e na obsrarze  objelym  przedmioctowym  zadaniem  inwestyoyjnym  isinigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletschnicznych, Jetef w Irakcls wizj
fakalng, dokonywane] prisz projektanta, zostzrg stwierdzons rdinice porrigdzy danymi otrzymanymi

somsen e il
e, RIP S 250840205,




B.

10.

. Realizacja powyiszych prac mole odbywad sig na podsiewie uzgodnions:

. Dare techniczne potrzebne do opracowania profektu przebudowy kanasfiza

2z CPL & stanem w lerenie, nalely je niszwlocznie zglosid do OFL. uzgodnid z wiadciolsl

teletechniczoych (sieci).

Lokalizacle w teranis pod v ourzadzen  ielskomunikacyinyeh nalely o2

poprzeczrvel przekopdw kontrolnych, W sposob widoczny, wilyezyd i oznakowad przebisgi infrasirukdury

Mekorr wnikacying]. W przypadh odirycla w takele robdt I /o ra pland
alely le zabpzpieczyd na hoszt inwestorn | powladomic prredstawicisla OFL Dostarczanic | Serwis Usiug,

Dbs?uga Techniczna Wlisnta w Olsztynie. vraz inspebiora nadzoru.

lerdsid za

myeh rzadzen nignaniegio

Zaakoert

Narady Koordynacyjnej dokumertac] projekiowej, oraz zatwlerdzonego prz
kopli projeltu budowlanege w czescl telokormunikacyine, tawierajgcege potwiertizer
aryginatern, Projekt wykonawezy (w2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany {w 1 egze

projeltn wyko
2godnosct 2
slarzu + phyta CO)

prosze skiadad do zatwierdzenia w Diial Zars

draria Zasobami Infrastruldury | Obslug Kiienta w Clsztynie;

. Dokumnsniacia projektowa, bedzie maogla by¢ zaopinlowana tviko po przedstawieniy kopil peingl dokumentac

budowdang] | wykonaws w rakresis siect telekomunikacyine;.

abl miedzianyeh, ting

swiatlowodowych oraz kabli naleZgeych do iirveh operalordw zostang udzi
Zasobami Infrastruktury | Obslugl Klien
38}, Przakazane dane nie zwalniajy pro
Roboty budowlano ~ montaiows w zalresie infrastru
z2gedy w OPL na prase planowe oraz 21

kidra poslada udakumertowane dogwiadcz
Jednoezednia do wykonania prac budowlar

ielore W Duev Zarz
ta w Olsziynis (sprawe prowadsi M:r%hn )
ok
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»  Finna Partnersia ATEM-Polska Sp. z 0.0. 4, Mark Zientary \1‘.‘““’\'"%’ i 87,10 - 340 Clsztyn. tel,
83 537 OO 00, fax 89 SJI 00 061, e maﬂ mk ka“
prowad
wysoky jakass prac ara2 dULE doswad czanie w f prowadz

» ma Partneraka TP Tettsch Sp ZQ0.

prac tedekomunikacy]
02 - 683 Warezawa, tel, 2

N cert

= Finma Farnerske ENEVA Telecom ful. Grzybowska 80/82, (0-844 W

zaws, 1el 22
Ktéra prowadzi zagania inwestycyine na rzecz Crange S.A. pasiada ceryfikaly IS0 9001
gwarantujace  wysoka  fakosd  prac oraz dule  doswiadcrzenie  w prowadzeniy  prac
telekorminikacyinysh,

Informujemy, Ze prace 2wiygzane ¢ przefacisniem czynnych kabli miedzianyeh i saiatiowodowyeh, majgcych
bezpodrednt wplyw na jakodé dostarczanych prasz OPL ushug, moZe zrsalizowed wylacznis wekazana

powyrel firfoa.

(PL zastrzega scbie prawo do odmawy wydania zgody na prowadze

mrzebudows sisct, gdy jako wykonawes wshazany betzie podmict, k

wyrzadzi dia OPL szkadw [eleletoncra niewy‘»\oname fubr nier‘:alez te “’»'\/korr1

2 Ktorym w tym ok‘r

prac zwiazanyoh z budawa lub

w ukresie ostatnich 24 e

peh\yml kosztami naprawy oraz ’dededNa!lEPH.
barificatarni { kararmi wyrilkgjgeymi £ zawartych przez ORANGE POLSKA
innyrni kararmi administracyjnymi.

kaczna wysokodC roszezern ORANGE POLSKA S.A w stosurku do smagwey uszikodzenia i
nawet kwaty kilkuset tysiacy sdotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotyeza niniejsze warunki techriczne pisernnie
wystapic z wyprzedzeniem co nafmnig) 14 dni roboczych 2 wnioskism o na
przekazanie infrastruktury do przeicienia. Prredstawiciele OPL { Inwestora sporg

¢ innyny 2 ")’D"&\JOH}’I’T?[

SA unmdw 2 Klientami, 2 takee

Jjelski | formalne

OF wiast

zajr protokd pizekazania
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infrastruktury do przetoZenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego, cennik  oraz  wzdr  wniosku o nadzér  wladcicielski  ‘wskazano na  stronie
www,orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoezecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspoinych (Cu | optotelekomunikacyjne)), wniosek nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Dostarczanie | Serwis Ushug

Wydziat Utrzyrnania Usiug i Infrastruktury
ul. Krasiriskiego 10, 87 - 100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na slecl optotelekomunikacying] o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni robotzych, wriosek nalezy skierowad na adres:

ORANGE POLSKA SA.

Dostarczanie | Serwis Usiug

Wydziat Ewidencfi | Zarzadzania Danymi o infrastrukturze
Os. PrzyjaZzni 116

61-685 Poznan

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnodcig OPL nalezy speinié wymdég
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawiersjgcqg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujges) przebudowe | kontakt , nurmer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanis takie] tablicy nastgpuje na
zasadach ckredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych zafacznik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL. nalezy zglosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co naimniej 3 dni przed planawanym adbiorem.
inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL. przetoZong infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykenawcze] w postaci tradyeyjnej oraz elektroniczne] w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed plancwanym odbicrem prac .

s szkice inwentaryzach geodezyine] infrastruktury telekomunikacyine] potwierdzone przez
geadete i okredli graniczny termirn dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacig geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

» kople decyzjl o zajecis pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét iflub Decyzji na umieszczenie urzgdzet infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a.  Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzgdzenia
2} Powierzchnia rzuty poziomegoe wrzadzenia
3) Ogélny plan orientacyjriy w skali 1:10000 lub 1:28000
4y Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 ub 1:500
5) Inne w zaleznosel od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS,
Pmepvsame czasowej decyzji na urieszczenle urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykenane po
pozytypwnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszcZenie urzgdzert Infrastruitury,
dokumnentacja powykonawcza must zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyze). Wezekis konsekwencja finansowe wynikajace z blgdnie podanych informacii w dokumentacit iub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnodci przekazania przefozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
»  Protokdt odbioru technicznego winien by podpisany, przy udziale zainteresowarych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL



Ninigjsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 missiecy od driia ich wydania. OPL zastrzega sobie

moziwost zmiany zajetosci kanalizacli posadowiong] w obszarze planowane] inwestyci w zwigzku
z prowadzong dzislalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczgoia b kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu wainosct warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate bad:
wystawianie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangji na
okres 36 miesioy liczony od dnia podpisania pretokohy odbloru technicznege przeiozonej infrastruidury
telekomunikacyjrej.

Integralng czes$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigee zalacznik do
warunkdw technicznych, Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcle realizacji inwestycji dla kidrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pliwniosekanadzor.

UWAGA:

Infarmujemy, Ze w obszarze dzafed inwestyoyjpveh moga znejdowad sie elementy infrastrultury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescid Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementéw infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznosel zachowania
szczeglinych drodkdw ostroznoscl podezas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na iak oznakowanych elementach infrastruktury w kiérych wystepuja napiscia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukeji BHP,

z powazaniem

Zalacznid ¢

1. Wysokos opitat - 1szt.

2. Uodatkowa wymagania Orange Poiska
3. Plan -1 kpi (10szt).
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Dodatkowe wymagania i informacje Qrange Polska S.A.

infrastrukture do przelozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W pizypadku, gdy nie bedzie takiej moziiwosci i sis¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela: dziatki na lokalizacg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacjl | utrzymania na rzecz OPL.
Zobawigzany jest réwniez do pokrycia koszidw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przekdadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytuiu posadowienia siect na
gruntach osdb trzecich beda obiciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych tereru nalely uwzglednié regulacie poziomu istniejges] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelsty.-W przypadku zmian rzednych ferenu nalezy uwzglednié reguiacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekormunikacyine] napowietrznel, z zachowaniem normatywne] wysokodel w stosunku do projektowane]
niwelety: (odpowiednio wybrac)

Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez osohy posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury: telekomunikacyjnej, zgodnie 2 wymaganiami ustawy z dnia 7 fipca
1994r, Prawo Budowlana {Dz.U. 1994, rv 83, poz.414 z poZn. zmianami) , a takze zawierad oswiadczenie, o
Wtérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiary prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacie o wykanawcy robdt - irmie i nazwisko oraz numeru tefefonu do kierownika rohdt

certyfikat jakosel = seril 18O Q0G0 iub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict upfawniony do
kontroli jakosci w zakresie robat budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierowriika budowy oraz aktualry wpis do izby Inzynieréw,

harmonogram robdt eraz miejsce prowadzenia. prac,

jeden kemplet dokumentacji projektowej {wraz z kopig zatwierdzenla projektu przez OPL oraz kopig
pozwalenia na budaws),

inne dokumenty okresione ria etapie projektowania,

W odpowiedzi na zZiozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
atrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
2arejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionsgo przedstawiclela w celu
sprawowania cdpfatnego nadzeru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznegj
oraz dokonania cdptatnego edbioru koricowago.

lnfarmu;émy, 2e CPL po przekazaniu infrastrukiury do przelozenia moZe reafizowad prace wyrikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Klentdw OPL dotyczacych bezpigczenstwa | jakescl uslug
oraz dostarczania ustug Kientom - skulkujgeych mozliwodcig pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji katlowe] OPL, kidre nie zostaly wyspecylikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione} dokumentacf projektowe).

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwiti przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwill zakoriczenia rob6t wymagalgcych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub.
W/konahia odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiaseicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL 1 Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotlu OPL zastrzega sobis prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wekazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedslawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbiory
koricowego.

Szczegbly dotyczace prowadzenia nadzordw i adbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé

na www.orange.piwniosekonadzor.

Dla robGt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL naleZy speni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawiergjgcqg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgee) przebudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a, tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowt inwestora (wykonawcey) na etapie przekazania infrastruktury do przsiozenia jub



- przedstawicislow} inwestora {wykonawcy} na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowarymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaa przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwe] komdrki uzupeiniajge przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgee:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robét,

. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kisrowany byt wriosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany, ,

d. wykonawca robot uziupelnia tablice infotmacying (zgodnie z panizszym standardem 4. dane uzupelniane
dugymi literami, w sposébr trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cierainym) wprowadzajgc nastepujaes dane

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawog prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierowrika robot,

~ numer zgloszenia, pod ktérym wriosek zostet zarejestrowany,

6. wykonawoa uzupelnia zapisy na tablicy informacyine] i urnieszeza jg w widocznym miejscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony iderowey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
QPL., Sposéb awrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tabiicy,



Zalaczhik nr 2 do Zazad wykonywaria Cdbicn: Koncowegn/Nadzoru wiadcicielskisgo

przez. Orangs Palska.

- Cenhik

f © wykonywania Qdbioru koficowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabsla 1. Oplaty za wykonywanie Odbioru korcewego przez Orange Polska,

H b % i 4 3 RN

i ip. Pozyola Opfatr netto 4]
i i . )
B Odbior koraowy 168,04

Nadzér 2 w dini powszedrie 8.00 - 16.00 9g,02:

s wiadeiciolski dla — — : :

L » by w drii powszednie 18,00 -.22.00 126,88

i 1. prac

i realizowanych wi ¢} noce {2260~ 8.00). schaty, niedzisla 152,41

f ryble plancwym i dni ustawewo.wolne od pracy '

¥ 150% cplaty wskazane]

i : w dni powszednia-8.00 - 16.00
} 3 v dnf pow w bkt . 8)

: Madzar

,; winscicielski dia L 150% oplaty wskazanej

. e by w dni. powszadnis 16.00 -~ 22.00 "

: - Pt w pkt T1i. b)
readfizowanych w

trybie

i dorsnymé™ £) noce {22,730 - 8,00}, scboly, nisdzisle 180% oplaty wekazahej

{ dni ustawowo wolne od pracy wpkt 1t )

*Dweukrota wartodd 1 godziny nagdzory dwiadczonego w czasie padstawowym w dni powszednie 8.00-16.00
= Zoodnie z § 4 ust.4 Zasad, oplata ra wyidrania Odbiord koricowego pobierania jest za kazdy przeprowadizony Odbidr

korsawego
+ Przez prace razlizowane w tryble doraZnym rezumia slg usuwanie skutkdw awarli Infrastruldury Crange Polska. eraz
! prace wekazans przez zamawiajaosgo jako pina.

Kwoiy podane w niniejszym Cennliwi.sa kwotami netto, ieére zostang powigkszone @ halezny podatek VAT.
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Gmina Swiecie

Swiecie, 04.04.2018r.

ROSIGK 7021.2.54.2018

Powiat Swiccki
Powiatowy Zarzyd Drog
ul. Gen. Hallera 9
86-100 Swiecic

Dot. ,Przebudowa drogi powiatowej nrr 1286C Morsk — Swiecie — Dworzysko. Etap 11"

e : W odpowiedzi na pismo MS-13702/2018 informge, ze:

i ‘ 1. Qswietlenie drogowe w ul. Wojska Polskiego, Sportowa, Kwiatowa, Stoneczna, Malinowa,
Roézana i lgcznik do ulicy Bzowej stanowi wlasnosé ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0, 1 z tym
zakladem nalezy uzgodnié¢ sposob i zakres przebudowy oswietlenia drogowego oraz uzyskad
informacje w sprawie istniejacych linii oswietleniowych.

Nowe os$wietlenie winno zostaé zaprojektowane z zastosowaniem opraw LED o mocach
dostosowanych do potrzeb, ze szezegolnym uwzglednieniem prawidlowego doswictlenia
preejsé dla pieszych i skrzyzowar.

2. Oéwietlenie drogowe w ul. Tucholskie] eksploatowane jest przez Generalng Dyrekeje Drog

Krajowych i Autostrad i tam nalezy uzyskad stosowne informacje. Nalezy rowniez wzigé

pod uwage, 7e ul. Tucholska oraz odcinek ul. Bydgoskiej znajdujz si¢ w zakresie

planowanej przebudowy drogi krajowej ar 91, ktdra obejmuje réwniez przebudowy
o$wietlenia.

P Oswietlenie przy ul. Cheliminskiej w obrebie skrzyzowania z ul. Wajska Polskiege stanowi

i wlasnosé gminy Swiecie. Oéwietlenie jest kablowe, stupy stalowe ocynkowane, oprawy

: sodowe. Kolidujace slupy zdemontowaé. Zaprojektowaé nowe o$wictlenie w obrebie
projeckiowancgo ronda oraz na odeinku ul. Chelmidskiej (dojazd do ronda), gdzie
oswietlenie jest niewystarezajaee. Zastosowad stupy aluminiowe anodowane i oprawy LED
o mocach dostosowanych do potrzeb.

: 4. Oswietlenie przy ul, Krotkiej stanowi wlasno$¢ gminy Swiecie. Oéwietlenie jest kablowe,

I shupy stalowe ocynkewane parkowe, oprawy parkowe sedowe. Kolidujace lampy

o przestawic.

Oéwietlenie przy ul. Wodnej stanowi whasno$é gminy Swiccie. Oéwietlenie jest kablowe,

stupy aluminiowe anodowane, oprawy LED. Kolidujaee lampy przestawi¢. W przypadku

tad

N4

ul. Wojska Polskiego 124, $6- 100 Swiceie; tel. (0- S2)33323 10, fax. (0-32)33323 11
e-mai Wswiecie.eu; www.swiecie.eu




koniecznodei dobudowy nowych stupdw i opraw nalezy zachowa¢ istniejacy rodzaj stupa.
kolor shupa, rodzaj oprawy.

Otrzymujs: /Q?f??)f{fé{i@& ‘ /ﬂ?iu 2,
1. Adresat : e e
2. aa e

Opracowal:

Dandel Raplanek



Gmina Swiecte LSwieoie

) Swiecie, dn. 12.04.2018 1.
ROSIGK.7021.4.1.2018

M STUDIO

Maciej Wojnowski

ul. Gen. Wi Sikorskiego 1/17¢
. 86-100 Swiecie

Odpowiadajac na pismo MS-05/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. dotyczace uzgodnien w
zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko Etap 11, wydaje
sie nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszezowej dla ww.
inwestycii:

1. \/’\mdy deszczowe z projektowanego ronda ziokalizowanego przy skrzyZzowaniu z ul.
Wodna nalezy odprowadzi¢ do istniejacego zbiomika retencyjnego przy ul. Wojska
Polskiego lub wybudowaé nowy kanal 2z odprowadzeniem wod deszezowych
bezposrednio do rzeki Wdy., Dla doprowadzenia wdd opadowyeh do zbiorﬁika
retencyjnego nalezy przebudowaé istnicjaey kanal deszezowy € 300 przebiegajacy do
zbiornika retencyinego, dostosowujge go do planowane] zlewni, uwzgledniajac
powierzehnig odeinka ul. Armii Krajowej., ktérego odwodnienie bedzie prowadzone do
ronda.

2. Nie dopuszcza si¢ zwickszenia zlewni odprowadzone] do istniejacej kanalizacji
deszezowej w ul. Rozanej i Malinowej.

3. Na pozostalym odeinku ul. Wojska Polskiego wykona¢ nows kanalizacjg deszczows,
Istnieje mozliwosd jej wigczenia do istniejgee] kanalizacji deszezowe] & 800 (biegugeej
przy budynku przedszkola, ul. Wojska Polskiego 16). W tym przypadkn konieczna
hedzie przebudowa isticjacept odeinka kanalizacii © 800 od migjsea wigezenia nowego
kanatu do jego wylotu.

4. Przy projekiowaniu  kanalizacii  deszczowej nalezy  uweglednic  warunki  dla
odprowadzanych wid okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18

fistopada 2014 1. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw

ul. Wojska Folkiego 124, §6- 100 Swiecie; tef (52) 333 23 17 19, fa{ (521 1332311
e-tail; irzad miesKi@suiecie.eu, ochrona srodowiskg@suiccic.ci
WS Wiscie.eu




do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szezegdinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U poz. 1800),
5. Projekt odprowadzania wid opadowych podlega uzgodnieniu w tut. Urzedzic.
Ponadio informujg. Ze nalezaca do Gminy kanalizacja deszezowa posiada nastepujace
parametry techniczne:
1. przebiegajacy w ul. Waojska Polskiego kanal © 200 - betonowy , © 300 - PCV;
2. kanat odprowadzajacy wody ze zbiormiku relencyinego ¢ 800 PE;
3. bicgnacy pod ul Wojska Polskiego, przy budynku prrzedszkola (ul. Wojska
Polskicgo 16}, betonowy kanat © 800,
Istnicjg rownicz odeinki kanalizacji odprowadzajacej wody deszczowe z ul. Woiska

Palskiego, znajdujgee sie w zarzgdzie Powiatowego Zarzadu Drog,

Zalgcznik: mapa zasadnicza terenu inwestycii .

Otrzymujyg:
i.  Adresat
2. ala

Sporzadzil:
Ireneusz Gurtowski, tel. §2.33-32-318

nfl Wojska Polskisgo 124, 86- 100 Swiecie; tef {52) 333 23 17-19, fav, (32)333 23 11
e-mail. urzad-miejski@stvieciz.on, echir.srodow@un-susiecie.pl
WL S UECHe. o1



Swiecie. 27.04.2018 1.

Dotyczy sprawy nr 241/04/2018
M-Studio
Maciej Wojnowski
ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C
86-100 Swiecie

Dotyczy : ..Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk ~Swiecie — Dworzysko. Etap I1”

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2018 r. (data wptywu) Powiatowy Zarzad Drog
w Swieciu uzgadnia:
- w ramach inwestycji przewidzie¢ wymiane na nowe wszystkich elementéw kanalizacji
deszezowej
- dostosowaé parametry kolektora i urzadzen podezyszczajgeych do ‘i,las'Cf wod opadowych

i wielkodci zlewni.




Swiecie, 27.04.2018 r.

Dotyczy sprawy nr 241/04/2018

M-Studio

Maciej Wojnowski

ul. Gen. W, Sikorskiego 1/17C
86-100 Swiecie

Dotvezy : . Przebudowa drogi powiatowe] nr 1286C Morsk ~Swiecie — Dworzysko. Etap 11”7

W nawiazaniu do uzgodnienia MS-14/02/2018 z dnia 08.03.2018 r. (data wplywu)

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu opiniuje bez uwag plan zagospodarowania terenu

dotyczacego przedmiotowe]j inwestycji.




- dla projekiu koncepcyjnego dla zadania: ,,Budowa ulicy Armii Krajowej od

ulicy Ciepflej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budowsg ronda w ul. Wojska

Polskiego w Swieciu”

10.

11.

12.

13.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy, pismo nr
WUOZ.DB.ZAR.5152.3.25.2017.TZ. op. A-616/2017 z dnia 30.10.2017 r., opinia,

Burmistrz Swiecia, pismo nr ROSIGK.7021.2.253.2017 z dnia 29.12.2017 r., opinia,

Zarzad Powiatu Swieckiego, uchwata nr 108/906/17 z dnia 06.12.2017 r., opinia,

Zarzad Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwata nr 52/2389/17 z dnia 28.12.2017 r.,
opinia,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 11d. pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721, tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 183 poz. 1194; z
pézniejszymi zmianami) niewydanie opinii w terminie 30 dni od dnia zwrdcenia sie przez
wiasciwego zarzadce drogi o jej wyrazenie, traktuje sie jako brak zastrzezen do wniosku; pismo z
dnia 30.11.2017 r. (data odbioru pisma 04.12.2017 r.).

Dyrektor Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, pismo nr GD.RPP.430.7.2018.DF z dnia 13.02.2018 r., postanowienie,
Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Swieciu, pismo nr 24/15 z dnia 16.02.2018 r.,
wydanie warunkow technicznych budowy i przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami oraz
kanalizacji tocznej,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., pismo nr 0973/BR/ZTI/2018 z dnia 15.02.2018 .,
uzgodnienie,

Enea Operator Sp. z 0.0, pismo nr MU/SO/PEQ18P016573/2/2018 WEQO18EQ26833 z dnia
05.02.2018 r., warunki likwidacji kolizji nr 2/2018,

Enea QOswietlenie, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, warunki techniczne projektowania nr WT-
R0O1-005-2018 z dnia 28.01.2018 r., warunki na przebudowe istniejgcej linii oswietleniowe;j,

Netia SA, pismo nr NTFB-508-0239/18 z dnia 06.02.2018 r., uzgodnienie i warunki techniczne
zabezpieczenia sieci,

Orange Polska S.A., pismo nr 7337/TTIDWBU/P/U14/02/034 z dnia 09.02.2018 r., warunki
techniczne na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego,

Gmina Swiecie, pismo nr ROSIGK 7021.2.49.2018 z dnia 20.03.2018 r., warunki odprowadzenia
wod deszczowych i przebudowa oswietlenia.

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn..
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap Il
48




Bydgoszez, dnia 3 ¢ pazdziemnika 2017r.

WU OZ . DB. ZAR. 5152. 3. 25, 2017.TZ.
op. A~ 616/2017

GMINA SWIECIE

ch z realizacia inwestveii-drogowei pn. .. Budowa

Dotvezy ; opinii do prac ziemnych zwiazany

ulicy Armil Krajowej od uhcx Cieplei do Ulicy Wojska Polskievo wraz z budowa ronda w

ulicy Woiska Polskiege w Swieciu n/Wisla, polozonq przy_ulicy Wmska Polskiego, Armii
Krajowej. Rozane], Malinowej 1 Wodnei®- zpodnie z lokalizaejd oznaczona fna zalacznikach
graficznych dotaczonyeh do wniosku,

Teren, na ktérym projekiuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji polozony jest na obszarze achrony
archeologicznsj (rejon wystgpowania udokumentowanych [ potencjalnych archeologicznych relikiow gsadnictwa
historycznego —stanowiska archeologicane ujgle w wojewddzkiej ewidencji zabytkow),
Wobec powyiszego oraz majae na wwadze ochrong istniejgeych i potencjahiych obiektdw
archeologicznych wy st@pmaﬂ ich na terenie planowanej inw estycji, Urzgd Ochrony Zabytkéw -
Delegatura w Bydgoszezy opnuu;e przedmiotowg inwestyeje i nastepujgeych warunkach :
J.Prace ziemne przy inwestycji w strefie ochrony archeologivzngj nalézy prowadzié pod statym.
nadzorem archeologicznym.,
W przypadku odsloni¢eia reliktdw zabudowy, obiektdw, nawarstwicn kulturowych itp.
nalezy przeprowadzi¢ niezbgdiic badania ratownicze.
2. Wykonawea nadzoru archeologicznega ( wybdr pozostawiamy inwestorowi )
przed przysiypieniem do prac winien uzyskad pozwalenie na prowadzenie nadzoru od
Waojewodzkiege Konserwatara Zabythdw. W pozwoleniu zostang szezegdlowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy pizedmiotowej
inwestycjl. .
. Formanadzoru powinna sprowadzaé sig do obserwacjinawarstwien kulturowych, oraz
prowadzenia przez archeologa dzignnika nankowego prac archeologicznych prowadzonych
w terenie zgodnie z postgpem rabdt ziemnych.
4.'W przypadku odstonigcia reliktéw zabudowy, obiekidw zubytkowych, nawarstwiei
kulturowyeh itp, ‘archeolog winien prrepruwndznc badania ratownicze tzn, wyeksplorowaé
jei zadokumentowad w sposéh apisowy, kartograficzny { lokalizacja na planie ),
r},sunkowy i fotograficzny.

Lad

Podsiawa prawnd.; Usmwa o ochronie zalbvthkéw i opigee nad zabyikami’® diita 23, VI 2003 roku (Dz. U, =
2074

Otrzymitje © Maciej Wojnowski, ul. Gen. Sikorskiego 1/17€, 86-100 Swiecie

1




Gmina Swiecie

Swiecie, 29.12.2017r.
ROSIGK 7021.2.253.2017

Burmistrz Swiecia
Ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiccie

Dot. Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Cieptej do ulicy Woiska Polskiepo wraz z budowa ronda
w ul. Woiska Polskiego w Swieciu.

W nawigzaniu do pisma z dnia 30.11.2017r. w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajacej na
budowie ulicy Armii Krajowej od ul. Cieplej do ulicy Wo;ska Polskiego wraz z budowa ronda w ul.
Wojska Polskiego w Swieciu uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie pwcdstawmny projekt w
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z pdZzn. zm.)

Yierownik
T T 8 yeydriatu Rolnictws , Qehrony
Otrzymuja: B doneika

i, A_dresat méﬁ mmg&amﬁ
2. ala !{gf‘h /;“, Zf&}g 7

ul. Waojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie: tel. (0- 323333 23 10, fax, (0-32) 33323 1

-
e-mail: Lrzadmleiskodswiecieeu; www.swiecie.eu




UCHWALA Nr i

Srididavinivispres

ZARZADU POWIATU SWIECKIEGO
. 13

Wadidsdver

w sprawie wyrazenia opinii dotyezacej budowy ulicy Armii Krajowej od uliey Cieplej do vlicy
Wojska Polskiego wraz z budow3 ronda w ul. Wojska Polskiego w Swicciu.

Na podstawie art. 32 ust. | ustawy z dnia § czerwea 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868} oraz na podstawie art. 11b ust. | ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1.
o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacyi inwestyeji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 22017 v. poz. 1496) uchwala sie co nastepuje:

§ 1 Pozytywnie opiniuje si¢ realizacie inwestycji drogowej pn.: . Budowa ulicy Ammii
Krajowej od ulicy Cieplej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego

w Swieciu”.

§ 2 Wykonanic uchwaly zleca si¢ Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Swieciu.

§ 3 Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Crzlonkowie Zarzady,

(Studzinska }a;&rbam)

(Franciszek Koszowski)

o)
e

(&i}dr’;}’ Kdwalski)

! 1
—i
{Adam Gatner)



Uzasadnicnie

Gmina Swiecie zwrocila sic o wyrazenie opinii dotyczacej realizacji inwestyejt pn.;
.Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Cieplej do ulicy Wojska Palskiego wraz z budows ronda
w ul. Wojska Polskiego w Swieciu®.

Obowiazek wydania opinii w tej sprawie przez zarzad powiat. na terenie kidrego te drogi
sig znajduja, wynika z art. 11b ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, - o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznyeh (Dz. U. z 2017 1. poz. 1496).



Wicer, %&J‘;}smaztme

UCHWALA NR 52/238%/17
ZARZADU WOJEWODZTWA KUJIAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawiec zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Armii Krajowej
od ul, Cieplej do nl. Wojska Polskicgu wraz £ budows ronda w ul. Wojska Polskiego
w Swiéciu

Na podstawie art. 11b ust. 1 uvstawy z duia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach preygotowania i realizacii inwestycji w zakresie drdg publicanych (Dz. U. 22017 r,
poz. 1496, z pé#n. zm.'), uchwala sig, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sie pozylywnie zamierzenic Burmistiza Swiecia dotyczgee realizacii
inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Amii Krajowej od ul. Cieplej do ul. Wojska Polskiego
wraz z budowa ronda w ul, Wojska Polskiego w Swieciu,

§ 2. Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia.

MARSZA WOIEWODZTwWA

D fofrmn N
S

o Vicemgragalek WOjEWé;ﬁZ!’Wﬁ
. [ty
niew Ostrowski

H
{51 LI
\\

! Zmiany teksin jednolitege wymienionej ustawy zostaty oglossone w Dz, U. 2 2017 r. poz. 1566,



UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Pan Macicj Wojnowski (M Studio Macicj Wojnowski). dzialajge na podstawie
peloomocniciwa Burmistrza Swiecia, pismem. z 30 listopada 2017 r., wystapil do Zarzgdu
Wojewddztwa Kujawsko-Pomarskiege o wydanie opinit do materialdw  do  wniosku
o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na reafizacje inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Armii
Krajowej od ul. Cieplej do ul. Wojska Polskiego wraz z budows ronda w ul. Woiska
Polskiego w Swieciu.

2, Podstawa prawna:

Zgodnie z art, 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szezegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizagji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz, U. 22017 1.
poz. 1496, z poin. zm.)) wladciwy zarzgdca drogi sklada wniosek o wydanic decyzii
ozezwolenin na realizacje inwestycit drogowej po uzyskaniu opinii wlasciwego miejscowo
zarzadu wojewodziwa,

3. Kousultacje ustawowe:
Zakres powyisze] regulacii nie podlega ustawowym konsultacjorn.

4. Uzasadnienic merytoryczne:

Zarzad Wojewddziwa  Kujawsko-Pomorskiego po  zbadaniu  zalozen realizacji
inwestycji drogowej stwierdzil. iz nie koliduje ona 7z zadaniami samorzadu wojewodziwa,
w tym z zadaniami uwzglednionymi w  Planie zagospodarowania  przestrzennego
wojewddztwa  fujowsko-pomorskiego, zatwierdzonym uchwala  NrXI/135/03  Scimiku
Wojewbdztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwea 2003 ro (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437},

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 110 ust. T ustawy z dnia 10 kwictnia 2003 1.
o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacii inwestycii w zakresie drdg publicznych,
Zarzad Wojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje pozytywnie realizacis inwestycji
drogowej pn. Budowa ul. Armii Krajowej od ul. Cieplej do ul. Woisks Polskiego wraz
z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu.

5. Ocena skutkdw regulacji:
Zakres powy2szej regulacji nie niesie za sobg skutkow finansowych, jak réwniez
nie pociaga za sobg koniecznodei zmiany innych akidw prawnych,




Swiecie, dnia30.11.2017 ¥,
Wiaskndawa:
GMINA SWIECIE
UL, WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 SWIECIE

Batnomocnik:

MACIE) WOINOWSK]

VL. GEN, WEL. SIKORSKIEGO 1/17C

86-100 SWIECIE

fek kom, 693 375 987
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Franciszka Rogaczewskicgo 9/19
80804 Gdaisk

Waisks Palskieso w Swiechy”

Podstawa prawna art.11d ust 1 pki. 8 ustawy z dnia 10 kwiemia 2003 r. o szceegdluych
zasastach przygotowania 1 realizac)i inwestycli w zakresie drg publicznych {IJz. U. z 2003¢,, Nr 80,
poz.721 z pozniejszymm amianami), w zwigzku z ustawy 2 dnia 25 lipca 2008 ¢ o zmianie ustawy o
szezegGluych zasadach preygotowama 1 realizacii inwestyell w zakresie drdg krjowyeh oraz o

Fmianie niektéryeh innyeh ustaw (Dz, U2 2008 . Mr 154_ pox. 958),

Wnoszg o wydamie opinii bedgee] zalgeznikiem do wniosku o wydanie decyzji o
rzezwoleniu na realizacie Inwestycji drogowej polegajgeej nac
BUDOWIE ULICY ARMI KRAJOWES OD ULICY CIEPLEJ DO ULICY WOJSKA
POLSKIEGO WRAZ 7. BUDOWA RONDA W UL, WOUISKA POLSKIEGO W SWIECTU

polozonej przy: VL. WOISKA POLSKIEGO, ARMI KRAJOWE], ROZANES, MALINOWES,
WODNEJ, w migiscowosci: SWIECIE,

MNrewidenoviny grupiéw:

obreh ewidencyjuy 0001 SWIECHE. jednostka ewidencyjna SWIECIE-MIASTO

- arke §: 32/14;

- ark. 17, 1370/30.

obrgb ewidercyjny 0002 PRZECHOWD, jednostka ewidencyjna SWIECIE-MIASTO

- ark. 20: 18/7, 2654712,

-ark. 21 0172, 6273, 6244, 265446, 2681,

-l 23 46/ 4670 2776, 277741, 277712, 2778,

- ark, B 274, 3V, 3742, 3703, 3971, 4045, 4077, 4078, 4172, 4177, 41710, 41711, 41/12, 43, 2864,

2. do wrote o adres peloomocnikal,
1enic udpielone ssnbie dualajgre; w mohu touenia,
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Gdarsk, dnia :.Eﬂld.:r.l?,.)r.:..zo1s .

Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej
w Gdansku
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RPF.430.7.2018.DF
{za potwierdzenier odbloru)

POSTANCWIENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d 'ustawy 2z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych
zasadach przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1486,
1566} oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U,z 2017 poz. 1257, z 2018 poz. 149}

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Swiecia, z dnia 22.01.2018. {wplyneto dnia 25.01.2018 .} w sprawie wydania opinii
w odniesieniu do inwestycii obejmujacych wykonanie urzgdrzert wodnych- oraz-w - odniesieniu do
wykonywania obiektéw budowlanych lub robdt na cbszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig dla
inwestycji pn.: Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepfej do ulicy Wojska Polskiego wroz z budowg
ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu

orzekam
umo?zyé postepowanie jako bezprzedmiotowe.
Uzasadnienie

Dnig 25.01.2018 r, do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku wplynat
whiosek Burmistrza Swiecia, reprezentowanego przez Macieja Wojnowskiego z firmy M STUDIO Maciej
Wojnarowski, w sprawie wydania opinii na realizacje Inwestycji pn.: Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy
Cieplej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budowgq ronda w wl. Wojska Polskiego w Swieciu.

Projekt o tej samem tresci wplyna! do Dyrektora RZGW w Gdansku dnia 04.12.2017 r.
Na podstawie art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegéinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1496, 1566) Dyrektor RZGW
w Gdarisky, nie przedstawil stanowiska w okreslonym terminie, co jest réwnoznaczne z brakiem
zastrzezen da wniosku.

Skoro jest to tylko powtdrzenie wniosku o zaopiniowanie dokumentacjl projektowej, ktora
uprzednio zostala zaopiniowana, wydanie postanowienia w tej sprawie skutkowaloby jego
niewainoscig, jako Ze nastapitaby w sytuaci okreslonej w art. 156 §1 pkt 3 k.p.a. Niezmienione zostaty
sadne z zakladanych zaloien projektu, ktére pozwolilyby spojrzec ,na nowo” na przediozony dokument..
W tej sytuacji mamy ewidentnie do czynienia z tg samg sprawg administracyjng, w ktérej zapadlo juz



ostateczne rozstrzygniecie. Wobec powyiszego nalezato odmdwié wydania kolejnego razstrzygniecia
w przedmiotowej sprawie i umorzy¢ postgpowanie.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postaniowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Prezesa Paristwowego
Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie 23 poérednictwem Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Gdarisku, w terminie 7 dni od dnja dorgczenia.
~ S,

v W

Qtrzymuia:
1., Maciej Wojnarowski - pefnomoenik, M STUDIO Macie] Wojnarowski, Sikorskiego 1/17¢, 86-100 Swiecle,
2, RPPaa.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku, . ks, Franciseka Rogaceewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: $48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 &9 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl 2



ZAKLAL
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spoétka z 0.0.
86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3
Swiecle 16.02.2018 .

Nr 24/15
M STUDIO
Macie] Wojnowski
ul. Gen. W. Sikorskiego1/17C
86-100 Swiecie

Dotyczy: wydania warunkow technicznych budowy i przebudowy sieci wodociggowe]
7 przvigezami oraz kanalizacii ocznej w m. Swiecie w zwigzku z budowa ulicy Armii
Krajowej na odcinku od ul. Cleplej do ulicy Woiska Palskiego wraz z budows ronda
ul. Wojiska Polskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2018 r. w sprawie warunkéw technicznych
budowy i przebudowy sieci wodociggowe] z przytaczami oraz Kanalizacj tlocznej
w miejscowosci Swiecie, Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji okresta warunki techniczne, ktére
nalezy uwzglednic w projektowaniu:

I Sie¢ wodociagowa
1. Pobudowat nowy odcinek sieci wodociggowsj dn. 225 PE wzdiuz ulicy Armii
Krajowej na odcinku od ulicy Cieplej do wezia zasuw szt. 4 w punkcie C przy
przepompowni Sciekow dz. nr 41/10. Wykonaé odrebny projekt budowy
powyzszej sieci wodociggowej
2. Przebudowaé odcinek sieci wodociggowe] bedacy w kolizji z projektowanym
rondem od punkiu A do punktu B z zastosowaniem rury dn. 225 PE i ukladu
zasuw w miejscach wiaczenia. Na przebudowanej sieci wodociggowej nalezy
~uwzglednit:
- wezet czterech zasuw. o $red. 200 mm w punkcie C,
- studnie redukeyjna do regulacii cisnienia z obejsciem,
- wezet zasuw na odejsciu w ulice Wodng sred, 2001 150 szt 2
- wezet zasuw na odej$ciu w ulice Malinowa $red. 200§ 150 szt 3
- w poblizu wezia zasuw punkt E pobudowaé studnie wodomierzows do
pomiaru przeplywu.
3. Przefozy¢ odcinek sieci wodociggowej w ulicy Wodnej na odcinku od wezla
w punkcie D do kofica zakresu. Na powyzszym odcinku sieci uwzglednic
" przepiecie trzech przytgczy o rednicy dn. 80 163 PE.
4. Przefozy¢ odcinek sieci wodociggowe) dn. 160 PE na odcinku od wezla zasuw
' w punkcie E do polaczenia z siecig wodociggowa dn. 150 w ulicy Malinowej.
C Tuz przy wezle (punkt E) zabudowat studnie wodomierzowg do pomiaru
: przeplywu. W miejscu polaczenia z siecly w ulicy Malinowej zastosowaé uklad
- zasuw Sred. 150 szt. 3.
5. Na sieci wodociagowej zastosowad hydranty nadziemne dn. 80.
6. Stosowat armature typu Hawle [ AVK.
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7. Przejscia pod dragami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych lub zastosowad
rury fréjwarstwowe,

8. Sie¢ wodociggowa wylgczong 2 eksploatacji nalezy zamulic.

Sieé kanalizacji sanitarnej

1. Przetozyé odcinek kanalizacji sanitarnej tiocznej dn. 200 PVC od punktu F do
punktu G zgodnie z zalgczonym schematem. Zastosowa¢ rure PE dn. 225.

2. Wzdtuz przefozonej kanalizacji docznej nalezy polozy¢ kabel do przesyiu
sygnaldow i polaczyé go z istniejgcym. Wielkosé i rodzaj kabla nalezy okreslic
na podstawie wykopu kontrolnego z uwagi na brak danych.

3. Nawigzanie do istniejgcej kanalizacji poprzez zastosowanie tacznikow
rurawych lub zgrzewania elektrooporowego.

4. Wylaczony z eksploatacji odcinek kanalizacji nalezy zamulic.

Projekty budowlane nalezy uzgodni¢ w ZWIK.

Whw warunki tracg wazno$e¢ po uplywie 24 miesiecy od daty wydania,
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§
POLSKA

SPOLKA GAZQWRICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul, Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

NR 0873/BR/ZT1/2018 DATA: 2018-02-15

Zadanie: Naniesienie siect gazowe] w zwiazku z budowg ulicy wraz z budowa ronda

Opracowanie: Plan sytuacyjny

Miejscowost: Swiecie (gm. Swiacie)

Adres:  ul. Armii Krajowej (od ul. Cieplej do ul. Wojska Palskiego)

Projektant: Maciej Wojnowski, upr. nr: KUP/Q118/PWOD/11

jnwestor. Gmina Swiecie Wojska Palskiego 124 86-100 Swiscie

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodnoscifzastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

Polska Sparm Gammluv.a sp 209, ol, Keueza 6634, 00 aa?Wa:s.ewa
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Niezgodno$ci/zastrzezenia:

1, W zalaczeniu mapy z naniesiong czynna sieciq gazowa Sredniego i niskiego ciénienia
wybudowang przed 2001 .

2. Z uwagi na rok budowy gazociagdw projekiujac droge i inne uzbrojenie nalezy zachowaé
wymagane odleglosci zgodne z zalacznikiem nr 2 tabela 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Dz U. 2013 poz. 640.

3. Jezeli zakres przedmiotowsj inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowe] (np.
gazociagi beda kolidowac wysokosciowo z projektowang droga), to nalezy wystapic o warunki
przebudowy wskazujac kolidujgcy odcinek gazaciagu.

4. Naniesienie nie jest uzgodnieniem. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ plansze zbiorcza

projektowane] inwestycji.
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Osoba do kontaktu: Ryszard Woinlak (ryszard.wozniak@psgaz.pl}

Pieczatka i podpis:
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Rejen Dystrybucji Swiscfs tel. +48 /52 331 40 30
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +487 5233124 91
Oddzial Dystrybuzjt Bydgoszcz eob sekrelanat-rdé@enea p!
Rejon Oystrybucii Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia 05,02.2018r.
MUY SO/ PEG18PQ16573/ 2/ 2018

Gmina $wiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Warunki lilkwidacji kolizji nr 2/2018

Dotyczy: kalizji planowanej budowy odcinka ul. Armii Krajowej od ul. Cieplej do uj. Wojska
Polskiego w Swieciu z istniejgcs infrastrukturg elekiroenergetyczng SN-15 kV i nn-0,4 kV.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 24.01.2018r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon

Dystrybucii Swiecie informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania nieruchomosci
iw. polozonyeh w Swieciu wystepuje kolizja z istniejgcg infrastrukturg elekiroenergetyczng
SN-15 kV i nn-0,4 kV.
ENEA Operator Sp. z 0.0. wsiepnie wyraza zgode na przebudowe isiniejacej infrastruktury
elekiroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem e usunigcie kolizji
odhedzie sig na koszt Inwestora budowy oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami | bedzie uwzglednial obowigzujgce w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

i Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci SN-15 kV 3x{YHAKXS 1x120 mm?) zasilanej z linii GPZ Przechowo ~ Bacutil.
o Istn. kabel SN-16 kV 3x(YHAKXS 1x120 mm?) relacji ,Przechowo Os. Wojska
Polskiego 01" — ,Swiecie Marianki 09" przelozy¢ poza obrgb proj. ronda i parkingu.
Skrzyzowania z projektowanymi drogami wykona¢ prostopadie.

2. Sieci SN-15 KV 3x(NA2XS(F)2Y 1x240 mm?) zasilanej z linii GPZ Przechowo — Szpital.
o istn. kabel SN-15 kV 3x(NA2XS{F)2Y 1x240 mm?) przetozyé poza obreb proj. ronda.

3. Sieci SN-15 kV 3x(YHAKXS 1x120 mm?) zasilangj z finit GPZ Przechowo ~ Bacutil.

Cenirala
ENEA Operator Sp. 2 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator enea pt

60-479 Poznan, ul. Strzeszyfiska 58 faks +48 /61 650 44 47 REGON 300455398 www operator.ehea.pt
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Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 /52331 40 30
W@ﬁ ENEA Operator Sp. z0 0. faks +48 / 52 331 24 91
Oddzial Dystrybucit Bydgoszcz eob.sekretariat-rdb@enea pt

Oper ator Rejon Dystrybusji Swiecie

86-105 Swiecie ul Wojska Polskiego 38 A

e Na istn. kablach SN-15 kV 2 x 3x{YHAKXS 1x120 mm?) relacji ,Przechowo 01" ~
JPrzechowo Przepompownia 02" | ,Przechowe Przepompownia 02" - Przechowo Os.
Wojska Polskiego 01” istn. przepusty przediuzyé oraz skrzyzowania z proj. drogami
wykona¢ prostopadle.

4. Sieci nn-0,4 kV — YAKY 4x240 mm? zasilanej ze stacji ,Swiecie MPGK” obw. 300.
o SkrzyZowanie istn. kabla YAKY 4x240 mm? zasilajacego Rejon Dystrybucji Swiecie z
proj. droga wykonaé wg. proj. regdnych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

5. Sieci nn-0,4 KV — 4x70+3x35 mm? Al zasilanej ze stacji ,Przechowo Os. Wojska Polskiego
01" obw. 400.
= Istn, stupy na stan. nr 404 i 406 wymienié¢ na wirowane typu E. Od stan. nr 404 do
406 utozyé linie kablowa typu NAY2Y-J 4x150 mm?, Istn. finie napowietrzng od stan.
nr 404 do 406 wraz ze stupem na stan. nr 405 zdemontowaé.

6. W zakresie lini o$wietleniowych wystgpic do ENEA Oséwietlenie Sp. z o.0. Rejon
Oswietienia Bydgoszcz, ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz o wydanie warunkow
technicznych na ich przebudowe.

7. Materialy z demontazu zdac do magazynu RD Swiecie.
il. Wymagania techniczne

1. Nowe odcinki linii projektowac jako linie kablowe poza obszarem kolizji. Wyb6r rozwiazania
lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjste rozwigzanie bedzie poprawne
technicznie | spelnia¢ bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z o.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami { normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzah technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucii Swiecie.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej stuzebnosci przesylu na czas nieoznaczony, na kidrej beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z o.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgoych sig na tej nieruchomoéci urzgdzen energetycznych,
obejmujgeym w szczegdlnoSci  wladanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen
elekiroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu § dojazdu do tych urzgdzen
wszelkimi §rodkami transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania
awarli, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,
modernizacii, wymiany urzadzen | przewodow, dokonywania kontroli i przegladow urzadzen
oraz wyprowadzania nowych obhwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejgeych.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznef SN-15 kV i nn-04 kV w

Centrala
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Rejon Dystrybucji Swiecte tel. +48/ 52 331 40 30
ENEA Operator Sp. 2 0.0. faks +48/ 52 331 24 91

_— . Oddzial Dystrybutjj Bydgoszoz eob sekretariat-rd6@enea pi
{tﬁ@@f&’g@f Rejon Dystrybucji $wiecie
i
86-105 Swiecle ul. Wojska Polskiego 38 A

pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.
480,z poin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucii Swiecie na posadowienie urzadzen infrastruktury
elekiroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przediozyé do uzgodnienia pod katem zgodno$ci z wydanymi warunkami na likwidacje
kolizji w Rejonie Dystrybucji Swiecie. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu
pozostaje w ENEA Operator Sp. z o.0.

8. Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy
zglosic sie do Sekcii Majatku Sieciowege Rejonu Dystrybucii Swiecie pok. 209 z
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania
na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastrukiury
elekiroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bgdzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnosé za uszkodzenia urzgdzen elekiroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody ktdre mogly powstac na
skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacjg kolizji.

8. Wynikajgoy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
mozZe nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas$ urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, ktdre kolidujg z zamierzeniem inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora
sieci i przebudowadé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowad
wsZystkie wymagania Instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0, i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10.  Materfaty z demontazu, ktérych wiaécicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nale2y zda¢ w
pakietach transportowych do Rejonu Dystrybugji Swiecie.

11. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcdw w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK). Prace nalezy wykonat w sposob, ktdry nie
powoduje przerw w dostawie energil elekirycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z v.0. Dopuszcza sig ewentuaine wyltgczenie urzgdzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylgczenia,
konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas i zasieg wylaczen dla sieci SN powinien zostad zminimalizowany poprzez
wprowadzenie potgczen obejSciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet
energii.

Nin\yiejsze warunki sg wazne do dnia 05.02.2020r.
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ENEA Operaior §p. 2 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 PP 782 237 71 60 kontakl@operalor enea.pt
B80-479 Poznad, ul. Strzeszynska 58 faks +48 {61 850 44 47 REGON 300455398 www.operalor.erea pl

$ad Rejonowy Poznad - Nowe Miaslo i Wilda w Poznaniu Vi Wydlziat Gospodarczy
jowego Rejestru nr KRS: 6 Kapital y: 4 678 050 000 PLN




Rejon Dystrybucit Swiecie {el. +487 52 331 40 30

ENEA Operator Sp z 0.0 faxs +48/52 33124 &1
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-ré6@enea.p!
Op@r 81‘0!‘ Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecle ul. Wojska Polskiego 38 A

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyz-
szym fakcie nalezy powladomic Wydzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Swiecie, ulica Wojska Polskiego 38A.

Z powazaniem

S HMejon Dystrybunji §
Dyrakior

Asichal Hosrisiski

Kio:
1. RD6-MUz2fa /
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Bydgoszez, 29 stycznia 2018

ENEA Oswietienie/OP/R1 Gmina Swiecle
WEA18E001017 ul, Wojska Polsklego 124
K1B00O082772 86-100 Swiecie

Warunki techniczne projektowania nr WT-R0O1-005-2018

dotyczy; przebudowy istniejgcej linii oswietleniowej w obrebie: Przechowo ul. Wojska
Polskiego, ul. Rézana i ul. Malinowa, jednostee ewidencyjnej: Swiecie-
Miasto, w zwigzku z realizacjg zadapia pt.. ,Budowa odeinka ul. Armil
Krajowej od ul. Gieptej do ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Swiecie,
gmina Swiecie”.

Dane wstepne: )
Okresfenie obiekiow oswietlenia uliczriego, ktdrych dotyczy wriosek
Gmina Swiecie 2-68-0414093-029, 2-6-0414093-058.

Szanowni Panstwe,

W odpowiedzi na Pansiwa pismo z dnia 22.01.2018 r. Rejon Oswietleniowy
Bydgoszez podaje warunki na  przebudowg  isinigjgcego  oswietlenia
drogowego wzdiuz przebudowywanych ulic Wojska Polskiego, Rézanej
i Malinowej:

A. Ulica Rézana i Malinowa

1. Stacja 15/0,4kV, Swiecie Osiedie W.P. 01 nr 62790, 8O 2-6-0414093-029:
- Na demontowanym sfupie na stan. od 404 do 408 zdemontowaé
oprawe z wysiegnikiem,
~  Od stan. 403 do 409 zdemontowad istniejgcy przewody oSwietieniowe,
Ze stan. 107 zasilié stan. 409 kablem lub zgodnie z warunkami ENEA
Operator  8p. z 0.0. skablowag odeginek likwidowany przewodam
wedlug obliczeh min. YAKY 4x25 mm?.

Coantraly
[N




Wystgpic do ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 warunki na umieszczenie
oéwietleniowe] linii  kablowej/napowietrzne] na stanowiskach ich
whasnosci,

- Wystapic do ENEA Operator Sp. zo.0. owarunki na demontaz
stanowisk ich wiasnosci,

-~ Dokonaé obliczent dla zabezpieczenia przedlicznikowego szafki
iwrazie potrzeby wyslgpic do ENEA Operalor z wnioskiem
o zwigkszenie mocy przylgczeniowej,
W przypadku wymiany stupow na stan. 107, 403 409 zamontowad
istniejgcy oprawe z nowym wysiegnikiem.

B. Ulica Wojska Polskiego

1. S(ac;a 15/0,4kV, Przechowo 01 nr 62780, SO 2-6-0414093-058:
Od stan. 212 do 226 wymienic stupy zgodnie z planowang
modernizacja gérnej czgsci Wojska Polskiego utrzymujac zabudowe
ulicy Zwirki i Wigury.

* Przebudowujgc odwietlenie nalezy pamigtac o dodwietleniu drogi
zgodnie z cbowigzujgcymi normami,

«  Warunki dotyczg tylko sieci o$wistlenia bedacedgo we wladaniu ENEA
Oswietlenie Sp. z o.0.,

« QOpracowal dokumentacje techniczng iprzediozyé do uzgodnienia
w Rejonie Oéwiatleniowym Bydgoeszcz,

= Ninigjsze warunki na przebudows beda skuleczne pud warunkiem
podpisania z ENEA Oswietlenie Sp, z v.0. umowy kolizyjnej, kiora
nalezy dofgezy¢ do dokumentacji projektowsj,

+ Umowa sporzadzona zostanie na podstawie zestawienia ilosciowego
demontowanych/montowanych  urzgdzent oswietlenia  drogowego
ujetych w.dokumentacii,

« Przed rozpoczeciem prac nalery wysigpic pisemnie do Rejonu
Oéwietleniowego Bydgoszez o dopuszezenie do prac,

s Przed przystapieniem do prec ziemnych dokonat identyfikacii
urzgdzen podziemnych,

» Wogzasie trwania prac zachowal cigglos¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudows,

» Przed zasypaniem kabla nalezy zglosié jego odbidr etapowy,

¢ Istniejace uszkodzone elementy sieci w czasie prac nalezy wymienic
na nowe,

s Prace beds wykonywane bez inwestycjl ENEA QOawistlenie Sp z 0.0,

»  Calosé prac wykena zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisaimi,

+ Po wykonaniu robét catosé podiega odblorowlisprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Odwietleniowy Bydgoszez,

» Wykonawea jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w lerminie
S-ciu dni przed proponowana datg. oraz dostarczenia dokumentacii
powykonawczej,  protokoldw  badan,  zestawienia materialéw



zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacie geodezyjna
urzadzen,

* Integralng czedd warunkéw stanowia ,Ogéine wymagania dotyczgce
sieci oswietlenia drogowego”,

»  Waznosé warunkéw uplywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Latarenii X R
1. Ogoine wymagania dolyczgce sieci oSwietlensa drogowego — 2 str.
2. Plan syiuacyjny do wiw jokalizacii - 4 str.

e
. a4

Sprawe prowadzl Jakub Jaroch tel. 52 31 31 754.
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10,

1L
. Potacrenia $rubowe nalely zakonserwowat
13,

10.

1L
. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
13.

14,
15.
16. Maksymalna itosé kabli wprowadzonych do sfups 3.
17.

18,

.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Shupy stalowe ocynkawana o grubofct écianki min. amm, stotkowe z trwalym ornaczeniom typu i roku produkeji
{$rednica wierzchotka 60mm, dia stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bérpieczen CE
Wneks kablowa na wysokasci 60cm nad 2lemia, ustawiona wsposob umailiwiajacy bezpieczne wykonywanle prac
Czgic podziemna stupa oraz 4Ucm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKQR-TIX {5zary metallczny} lub. rownowaing, w przypadku stupdw  typu parkowego jako ochrong okolic
praysiemiz shupbw nalety 2astosowad rekowy 1 tworzyw termokurczitwyeh [pomigdzy orworem vipustowym kabli
2 wnekg stupowa) '
Slupy winny posiadaé: dwa otwory umotliwlajace wprowadeenie kabll { gérna krawedi otwore - 50cm od
poziomu gruntu}
Do stups nalety wsypac plasek {fwir} do wysakosci- 20em powyie) welcta kabla do stupa.
Slupy powindy by¢ wkopywane w ziemi ria glebokasci min. 120 cm, lece nie mniey niz na glebokosci posadowienia
shupdw jak dla grunty slabepo ~ w zaleinoda od wysokodci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ zloione z dwoch oddzieinych elementéw — stupa orar wysiegnika. Maksymalng
dtuposc wysiegnika 1,5m
w kazdym slupie przewdd PEN polgczony ze stupem,
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ wiemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa, Stup winien posiadat fabryczoie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: . slupa 1 v obwodu

nr_ ssalki

Stupy, wyslegniki i uprawy winny nawigzywac do jui istniefacych,

tledzy s2afkg odwintlertowy g plerwszymi stupami obwoddw nalely wpiye tadmy stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. {4*25mm),

Kable i prrewody
Preekrsi kabla we abllcren fecz nle mnlef nié - 4x 16mm? dla ciggow sparerowych, 4x25mm? dia porostalych oraz
kabli kaskadowych
Glghokost uktadania 50cm pod chodaikiem; 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenta przy eikladaniu kabli nie powinea byt minlejsza miz -5 "C iub nie nidsza od tej jaka zaleca
praducent
Kabe! ukladas na podsypee piaskowe] o grubosci 10 cm, motliwie réwnalegle do drég i thodnikbw
Fulia niebleska 30cm nad kablens
W przypadku gestego vabrojenta, gruntu 2 dudy Hodely grue kable ukladat ng calyj trasie w rurach ostonoeych
ARG B 50/75
Wprowedzany kabel do stups winlen byd ostoniety glerks rurg grubateienng f S0mm na adeinku min. 40cm 1ypu
DYR 50 lub rownowaing oraz tabezpieczye folig olwory by uniemoiiiwit dostawanta sie plasku do stupa
Wogtrae stupa naleiy wypetnié praskiem 20cm powyze) otwoiu wprowadzenia kable
NaleZy zostawid zapasy kabli (w pianie) przy stupach i seafbach ok, 7,5m dia praekroi do 25mm? i ok 3m dla
wyzszych priekrol.
W prevpadku wystapienia kolizii 2 kablam odwigtlepiowymi ENEA Ofwietlenle 3p. 2 0.6, nle wyraia zgody na
mufowanle kabll padczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki miedzy stupami
Przapusty ped drogari, wiazdami 2 nawlerzchni nilerozbleralng| 2 rezerwg S0%

Oznaczniki co 10m { przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uiytkownik, rok uaienia (YAKY
4x....mm?, péwietlenie, rok.) dia kabla zasilajgcego {kaskadowszgo) dodatkowo ~ 23silania {kaskada)

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggly YOY 3x2 Smm?

W stupach stosowat zigcza 12K,

Ciggl rowerowe bez wigledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozhieralng,
w zwigzhy 7 powyisiym przecinajgee sig e scieikg kable nalety ukladad w przepustach z rur oslonowych oraz
fable uldadad poza clgpami rowerowyint,

Nalezy 2achpwad ciaglodé daiatania istigjacage oéwiatiania nie podiegalaregn prrebudowie pnderas prowadaenia
prac ewlgzanych 2 budowg, preebudawy, rozbrdows eiwietienia w ramach prac budowlanych,

Uzgodnienia
Preed (rgpdnieniem dokimentaci w ZLDP naledy izgodnlt sczegdly powinzan 7 sieniq isteiejqy
Do uzgadnianej w ENEA Qfwietienle sp. 7 0.0. dokumentacii naledy dolyeryé | praekazad jef wersle elektronlceng
dukinentacht



Przy przebudowie nalely opracowaé | uzgodnit harmonogram prac zapewnmjacy Caglodc zasifania posostatego
ndwietlanla.

Przed preystapieniem do prac budowlanych nalely w ubszarze terenu budowy zinwentaryzowad istniejgce nie
padicgajace orar  podlegaiace preebudowie J/ Nkwidac) nswietlenia. Prace prowadzié w uzgodnieniu 2 ENEA
Oswietienie sp. 2 0.0

Odbiory
Przed praystypieniem do prac naledy vstalic tryb odblordw oraz przekazad egeemplat: projektu technicznege du
ENEA Oswictlenie sp. z a.0., ktdry zostarie zwidcony po zakodczentu prac.
Du odbiviu kofcuwegy nalely preedivzyd dwa egremplarze dokumentow zawierajgeych;
a. oswiadceenie kicrownika budowy
b, dokumentacie powykonawczg w wersji elektroniczne] {format PDF)
¢ dokumentade powykonawozg
d.  mapg geodezying powykoraweza
wspéirzedne geuderyjne w ukladzie wymaganyrm przez ENEA Operator sp. z 0.0 {piyta)
szkice polowe 7 wykazem wspéirzednyeh 2 oswladezeniem o Zgadnodcl wykonania prac 2gidnie 2 pru)ekt’ﬁ'm
notatki ze sarawdzenia techoicznego
wykaz flodciowy podstawowych materiatdw
protokoly pormiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialdw z demontazu
certyfikary, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokoly odbivry do pobranis w ENEA Oswietlenie sp.z 0.0,
Wszelkie materisty stect aswietleniowej vlegajgre demomatow] podezas hudowy / przebudowy ralely swrocld do
ENEA Qswistlenie sp. 2 0.0. 13 pokwitowaniam zdania matertatow.

o i B
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S27 Warszawn, ul. Poleexki 13 Byidgoszcz, dnia 06.02.2018r
Adres go kerespondensji
Netia BA
Dizial Utrzymania
tulrastrukiury Sieciowej
Okreg Polnaee
ol Grunwaldzka 229
85438 Bydyosvez
tel. +48 22 352 66 76
Tax +48 22 332 66 65

M Studio
Ul, Sikorskiege 1/17c
86-100 Swiecie

Nasz znak: NTFB-508-0239/18
Wasz pismo z dnia: 23.02.2017

UZGODNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE
Dotyezy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej Netia S.A, w

zwiazku z projektem: ,Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Cieplei do ulicy Wojska

Polskiego wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w m. Swiecie”,

) W odpowiedzi na Panstwa otrzymane w dniu 22,01.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwigzku z projektem pn. ,Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Cieplej
do ulicy Wojska Polskiego wraz z budowg ronda w ul. Wojska Polskiego.w m. Swiecie”,

Wedlug przediozonego projekiu zagospoderowania terenu — rys, nr 2.2, wiw inwestycja powodije
Koniecznose zabezpieczenia isthiejace], w zakresie opracowania, kanalizacji teletechnicznéj 4-otworowe)
wraz z kablami Swiatlowodowymi (3 kable), kablami miedzianymi (3 kable) Netia S.A.

Na zalgczonym projekcie zagospodarowania ferenu, kolorem pomaraticzowym zaznaczono

przebieg istniejacef kanalizacii teletechnicznei 4-otworowsj Netia S.A.

Szczegdlowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA;

1. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

2. Jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie rur kanalizacji teletechnicznej nalezy je zaglgbi¢ do min.
1,0 m warstwy pokrycia.

3. Odcinek kanalizacji telelechnicznej Netia S.A. wypadajgcy w skrzyzowaniu z projektowanym
rondem nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi A160 PS.

4. Studnie kablowg fypu SKO-2g wypadajgcg w wyspie centralnej projektowanego ronda wymienic
na studnie typu ciezkiego o wymiarach min, SK-6 i odpowiednio wyprofilowac do projektowane]
rzednej wyspy centrainej.

5, Prace powinny byé wykohane zgodnie z odpowiednimi formami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizefi paziomych i pienowych, Kolizji tras, lokatizacii | glebokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwiazar-

; statych, doraznych, typowych { jednostkowych.

6. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanahzaq« (ele!echmcznej nalezy wykonywac
bezwzglednie Dod Hadzarem pracownika Netia S.A. o




NETIA

Roboty budowlane. ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dzial
Utrzymania Uslug ~ w obecnosci przedstawiciela Inwestora | Wykonawcy, Odbior odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1.

10.

1

jay

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacii, prosimy o kontakt z Dzialem Utrzymania Infrastruklury Sieciowej w Okregu Péinoc, tel.
+4822 352 66 76; fax. +48 22 352 66 66.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowy spelniajaca wymogi formaino prawne i branfowe {normy
Netia 5.A.) w oparciu o przekazane przez Netia S.A. warunki techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej naleily uzyskaé jef akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieclowe] w
Bydgoszczy, a nastepnie uzgodni¢ brantowo.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich
akeeptacji, Wykonawca zglosi pisemnie J/z minimum  21-dniowym  wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczgeia prac. Zgloszenie prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakoiczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia S.A. Adres, na ktory naleiy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Péinoc,
85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, e-mail: nadzory@netia pl, tel. +48 22 352 66 76, fax.
+48 22 352 66 66.

Po zatwierdzeniu harmonograrmu robot, Netia S.A, Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujge do utrzymania ich w
ciaglym ruchu eksploatacyjnym,

Prace wzdiuz sieci {elekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegbing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netia S.A. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

. W przypadku uszkodzenia w trakcie robdl sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawea

zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieclowej, Qkreg Péinoc, 85-438 Bydgoszez, ul. Grunwaldzka 229, tel, +48 22 352 66 76 lub
tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowiazufgcymi
przepisami oraz normami Netia 5.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Lista Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A,

Wykonane prace podiegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wszelkie koszty 2wigzane z przebudowa, nadzorem {nadzor techniczny przedstawiciela Netii platny
zgadnie z obowigzujgcym cenmikiem w Netia SA) i zabezpieczeniern istniejgce] infrastruktury Neti
ponosi Inwestor,

Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Neti SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawea. Netia
8A zastrzega mozliwoS¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku Uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA,

. Warunki techniczne sq wazne przez jeden rok.

Informacie o sieci Netia SA:

Zawarte powyze] informacje o sieci Netia S.A. sq akiualne na dzied wystawienia niniejszych
warunkéw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwo$é zmian stanu sieci w
czasie waznos$ci warunkow technicznych.

Z powazaniem

Przedstawiciel NETIA s 2
/ 4}%’

Andrzej Grycm:ch}r’

Zataczniki: / .

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2.1+ 2.4 -1 egz.




Orange Polska S.A. M STUDIC Maciej Wojnowski

Domena Hurt ui. Gen. W. Sikorskiego 1/17¢
Zarza e Zasobami Sieci HT, Ewidencja | Standardy Infrastruktury 86 - 100 Swiecie

Dzigl Ewidendji | Zarzgdzania Danymi a Infrastrukturze Bydgoszez

Adras do korespondenciy

ul, Chodkigwicza 61, B5-667 Bydgosaoz

Bydgoszez, 09 luty Z2018r,

Numer pigra: 7337/ TTIOWRUW/PALI 4/02/034
Temat: techniczre warunki na zaberpieczenie | przebudowe uzbrojenia telekomunikacyinego ORANGE Polska S.A.

kolidujgeege z projektem budowy ul. Ammiif Krajowej od ul. Cieplej do ul. Wojska Polskiego wraz z budowg

ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi*na pismo nr MS-07/11/2017 dotyczgce projektu budowy uticy Armii Krajowe] od ul. Cieple]
do ul, Wojska Polskiego wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu informujerny, e
projektowana inwestycja kolidufe z istnisjgeyrn uzbroleniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE
Polska S.A. i firmy dzierzawigce kanalizacje telstechniczng. W zwigzku z tym nalézy, na koszt naruszajacego
stan istrigjacy , opracowad projekt | wykonad przebudows istnigjgoych urzadzest telekomunikacyjnych
”wchédza“c’;u.ih w kelizje 2 projektowang inwestycia, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegloge
w zakresie zblizert | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wylycznych:

1. Wykonad zabezpleczenie | przeloienie poza pas jezdri | inne miejsca kofidujace kanafizacj teletechniczne]
{profile opisane na mapie), kabli telefonicznych dla uktadu. drogowego przedstawionego na rysunku nr 2,122.4
przez M 8TUDIO Macts] Wajnowski;

Wezystkie prace zwigzane ¢ infrastruktura telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 26 pazdziermnika 2005¢,
w sprawie warunkow technicznych, iakim powinny odpowiadad telekornunikacyine obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdén. zmianami);

2. W miejscach skrizyZowari z drogami, zbiiZeri z innym uzbrojeniem podziemoym, dozierne uzbrojenie
telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé osionami rurowymi dzielorymi (kotice fur zabezpieczyé planka
poliuretanows) przez calg gzerokost jezdn;

3. Wykonywanie prac ha sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogci OPL | bedzie zglaszane organom
dcigania.

4. Wszystkie prace projektowe | wykonawceze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacj przefozenia
infrastrukiury telekomunikacying] nie doszio do 2zwigkszenia wartoscl urzadzen | zachowane zostang
dotychezasowe wiasciwoscl uzytkows | parametry techniczne urzgdzen.

Ceaogs Polsks Spoiha Akcylna 7 shuzibs [ adresem w ¥ X ) prry AL , i i i L9, Warmzawy
N e i Hrssforweggs B [ Pt A REGOMN DIZ106783, NIP 5276-D2-& i, ¥ RNy W caladct kap: Y Wy y: 072 437 Zotyeh.




. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyinym istnigje

prawdopodoblenstwo wystepowania nlezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych, Jezelii w trakcie
wizji lckalne], dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalefy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naiezy potwierdzid za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposch widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruiktury
telekomunikacyjne]. W preypadku odkrycia w trakcie robot riemnyeh urzgdzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyG na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawicisla OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoruy;

. Realizacja powyzszych prac moie odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane) podczas

Narady Koordynacyinej dokumentacii projektowe, oraz zatwierdzonego przez CPL projektu wykonawczego i
kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
ofyginatem. Projekt wykonawozy (w 2 egzémplarzach + piyta CO) i budowdany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Dziate Ewidencli | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszezy,
ul. Chodkiewicza 61;

. Dokumentacia projekiowa, bedzie mogla byd zaopiniowana tylo po przedstawieniu kopil pelngj

dokumentacji budowianej | wykonawczej w zakresie siaci telekomunikacyjnej.

. Dane. techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, tinii

Swiattowadowych oraz kabli nalezgcych do inmych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszezy przy ul. Chodkigwicza 61isprawe prowadzi Tomasz
Spreglewski tel. 52 37592 08). Przekazane dane nie zwalnigja projektania od dokonania wizjl lokalne) w
{erenie;

10.Roboty budowlano ~ montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalszy reaizowad po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe araz Zlecld wylacznie fimie specjalizijgee] sie w robotach
telatechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomuntkacyjnej rekomenduiemy firme:

s Firme Parinerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskigj 57, 10 - 310 Olsztyn, tel.
89637 Q0 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atern.com.ol, www.atem.pl), kidra
prowadzi zadania investycyine na rzecz Qrange S.A., posiada certyfkaty 1SO 9001 gwarantujace
wysokg jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac teiekomunikacynych.

s  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11},
ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 15O 9001
gwarantujgce  wysocka jakod¢ prac oraz duie dodwiadczenie w  prowadzeniu  prac
telekomunikacyinych.

»  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-B44 Warszawa, tel. 22 828 57 01,
kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange S.A, posiada certyfikaty 1SO 001
gwarantujace  wysckg jako$¢ prac oraz  duze doSwiadczenie w  prowadzeniu prac
telekomunikacyinych.

informujemy, ze prace zwigzane z przeigczeniem czynnych kabl miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezpodredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ushug, moze zreslizowad Wwylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych 2 budowa iub
przebudowa siec, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie fub nignaiezyte wykonanie umowy dotyczacef sieci OPL lub
z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe iub odstapita od niej z winy tego wykonawey,

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznel, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkow okredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA., obcigzy sprawce
pelnymi kosziami naprawy oraz odszkedowaniem za straly zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami | karami wynikajgcymi z’ zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze
infyi karami administracyjnymi.



taczna wysokos$é roszezerd ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siggad
rawet kwoty kilkuset tysigcy Zotych polskich;

12, Inwestor zebowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmpiel 14 dnj roboczych z wnioskiem o nadzdr wiadcicielsid i formaine
przekazanie infrastrultury do przetoZenia, Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja. protokdt przekazania
infrastruktury do przeloienia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik  oraz  wzdér wniosku  ©  nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www orange.pl/wniosekonadzer, Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspoinych {Cu | optotelekomunikacyine)), wniossk nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA 8.A.

Dostarczanie | Serivis Usfug

Wydziat Utrzymania Uslug | infrastruldury
ul. Chodkiewicza 61, 85 - 667 Bydgoszez

W przypadku planowania prowadzenia prac na siect optotelekomunikacyine) o terminie rozpoczacia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy sikierowad na adres:

ORANGE POLEKA S.A,

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Ewidencl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Os. Przyjazri 116

61-685 Poznart

13. Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej. bedgee] wiasnoscig OPL. nale?y spelni¢ wymdg
) znakawania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgeg dane Inwestora | Kontalt, nazwe firmy
reglizujgcs] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL.. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
~ sasadach okregionych w Dodatkowych Wymagantach stanowigeych zalgoznik do waruniéw techinicznych.
Y14 ‘Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co nairaniej 3 dni przed planowanym odbicrem.
16.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL. przetozong infrastrukture telekornunikacying oraz przekaze:
B »  komplet dokurmentaci powykonawoze) w postaci tradycyinej oraz elektroniczne} w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na.5.dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacj geodezyjng) infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodste
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodézyjnych starostwa powiatowego.

« kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot iflup Decyzji na umigszczenie urzadzeh infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi.

1) informacia o urzadzeniu i jego lokalizacji
a.  Migjscowost
k. Ulica/nazwa drogi
* g ¢ Rodzaj urzgdzenia
Co. 2y Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4} Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
. 8} Inne w zaleznoscl od Zarzadey drogi np.: wypis 2 KRS.
Przepisanie czasowej decyzii na umieszezenie urzgdzen infrastruktury na OPL. zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na umieszezenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi Zawierad: oswiadczenie fnwestora o braku wymogu wydania decyzfi jak




—i

o

wyZej. Wszekie konsekwencja finansowe wynikajgce 2 tiednie podanych informacfi w dokumentaci jub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigZzeniem inwestora.
s 2 czynnodcl przekazania przefozone] infrastrukiury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
»  Protoldt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udzisle zainteresowanych stror:
Inwestora, Wykonawcey i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastizega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowang inwestycii w zwiazku
z prowadzong driatainoscig operacyjna, W prazypadku zamiaru rozpoczecia fub kontynuowania prac
projektowych po wygadnigciy wagnosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bad?
wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OFL gwarancji na
okres 36 miesigoy ficzony od dnia podpisania protokeolu odbions technicznago przelozong infrastrukiury
telékomunikacyjnej.

Integralng czesc warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigee zalacznik do
warunkow technicznych. Podmint wystepujacy z wrloskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie reatizacii inwestycii dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rdwniez na stronie www.orange.piwriosekonadzor,

UWAGA:

informujemy, Z¢ w obszarze dzigtad inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekormunikacyjnej kable szafy, puszki) bedace pod napigelem nlebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami kolotu ¢zerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaci projektowdl nalezy umiedcié informacje o mozliwoscl wystepowania na trasiefw felacj
projektowanego zasobu, glementéw infrastrukiury z napieciami niebezpieczrymi i koniecznosal zachowania
szozegdinych $rodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia
nighezpieczne, powinny posiadaé akiuaine uprawnienia SEP [E) oraz zobowiazane sa do przestzegania
nstrukcji BHP.

Z powazaniem

Szymezak
cialista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgcznid

1. Wysoko$e oplat - 1szk.

2. Dodatikowe wymagania Orange Palska
A, Piany - 4s2t



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.4.
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10.

Wiageicieiskiege prove :ng odmowy
Gdbiloru Koncowego/Nadzoru Wiasgich
radzoru,

Dia robdt realizowanych na infrasirukirze ‘e!ekcmumka wihzsnoss OFL nalely s
wymGy znakewania misisca prowadzsnia prac t ving 2ewierajgea: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt do tej ﬁrmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

R

a. tablica informad:
- przedstawicielo ¥} Na etapie praek:
- przedstawicislowi inwestora (wykonawcy) na etepis rozpoczecia swiadezenis radzoru nad reglizowanymi
rototan. die przypadku. gdy realizowane prace nie wyrnagals przekazania pi
b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar _crowad.?en.ia orac wa
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznys
infarrnacji 0 dane dotyczace:

- riigisca prowadrenia prac,

;s OPL:
acu budawy lub

na przekazywana jest przez przeds:

i westora (wykonaw

u budowy!
iozek ¢ nadic

s NG wekarany w

- terminu rozpoczecia i zakenczenia prac,

- nazwiska | numeru elefory do Kerownika robdt,

c. w adpowiledzi na zozony whiosek/zarmiar rorpoczecia robol/
otrzymuje od kemorki CPLL, do Ktdrej Kisrowany byl wniosek nurmer 2gle:
Zarejestrowany,

d. wykonawea robdt uzupelnia tablic
auiym

nformasying (za
erami, w sp.oscb trwaly, pisakiem keloru czarnego, s,terafnm) wirowadzaige nastepujace dane
- nazwe finmy - wykenaweg, Wb podwykonawcs prac.

- imie nazwisko k ierownika robot,

- numer telefonu komoérkowage do kierowni
- numer zgioszenia, pod kiorym whiosek zostal z

m standwrdem 1. dane uzupelniane

e. wykonawca yzupeinia zapisy na tablicy informacyjne] | umisszeza jg w
zastawach ochrennych b za przednig szybg oo
sig na misiscu/w poblitu wykonywanyeh prac

{. PO Zakonczeniu Prac Orag USUnieciu wi "\fvad
OPL. Sposdb zwr
prrekazania tablicy.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruitura telekomurikacy
przepisami techniczno-budawlanymi craz zatwierdzonym i
nadzorem przedstawiciel stuzt techniczryeh OFL:

W ozwigzlas z tyim, Ze zalsingd kanalzag
igjszych walurkow do crasu rozpoce
preebudossy wsaystkich kabli 2ngidujgeych sig w kag
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normg  ZN-G6/TPSA-CR7 | powigzanymi 2z mg  normar zakladov
odpawiednikami  mozliwie bez przerw w lglanosct -
wystgpowania kolizii, zas w przypacku kabli swiattowodowy
igeancsch

strony kierowoy w samochodzie

& podlega owiotoad do

uzgodnic z puz slam OFL w momencie

¥

przebudy

7)) telakomunika
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przaz Orange Polska,

Cennik

wykonywania Odbioru kericowego/Nadzoru wiagcicielskiego przez Orangs Polska

Tabela 1, Optaty za wykonywanie Odbloru keticowege przez Orangs Polska,

Lp. Pozycja Oplata netto [}
Cabibr kercowy 198,045

Tabelé 2, Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicisiskiego przez Orange Falska.

- i . g Optata netto [ .
Lp. Poxydla: Godzny Nadzory wiadcicislsklego 28 kazdg rozpoczgty godang:
Nadzoru wizdciclelsidega
! Naddzér aj‘w' i powseedris 8.00 - 16.00 99,02

wizsclcielski dia
1. prac

b} w drit povezediie 16.00 -22.00

12580

rediizowanych W

Irybis planowyn

¢) ripoe (22,00 - 8,80), snbioty, fiedziels

i dni ustywowo wole od pracy

182,41

Nadzér

) wednl powszednie 8.00 - 16,00

" 160% oplaty. wekazane]
wpkt 1 it a)

wiascicielski dla
Frac

reaizowanych w

) w dni powszednie 18.00 - 22.00

150% cpigty Wwekazans
wpkt 1t b}

frykie

o

dorainym

) nope (22,00 ~ 8.00), soboty, riedzele
i dril ustawowo wolng od precy

160% cplaty wskazangj
wopkt LIt o)

“Dwikroina wariodé | godziny nadzoru swiadczonegn w czasie podstawswym w dni powszednie 8,00-18.00 .
* Zgndnie z'§ 4 ust.4 Zzsad, oplata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbior
Korcowy.zakanezony podpisaniem Protokolu ezesoinwago Odbioru koficawegn b Protokolu korcowego Cdbioru

koficowego

*** Drzez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sfg ustwanle skutkéw awarll infrastruktury Orange Polska: oraz
prace wskazane pirzez zamawigjacego jaks pilne, o
Koty podane w ninigjszym Cenniku 55 kwotami netto, kidre zostang powigkszone ¢ naleZny pedateX VAT,
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Swiecie, 20.03.2018r.

ROSIGK 7021.2.49.2018

M STUDIO
Maciej Wojnowski
UL Gen. Hallera 1/17¢
86-100 Swiccie

W odpowiedzi na pismo MS-09/11/2017 z dnia 17.01.2018r. dotyczgce budowy ulicy Armii

Krajowcj od ul, Cieplej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budowg ronda w ul. Wajska Polskiego w
Swieciu wydaje si¢ nastepujgce warunki odprowadzenia wéd deszezowych:
i.

Wody deszezowe 2 odcinka ul, Armil Krajowej dla ktorego bedzie to mozliwe
(rwzgledniajae glebokodé posadowienia istnigjgeego kanalu 1 rzedne nawierzchni ulicy)
odprowadzic¢ do istniejacego kanatu deszezowego © 1000, wykonanego z rur betonowych,
przebiegajgcego poprzecznie pod projcktowang ulica ( w rejonie  ENEA). Wody
odprowadzane do tego kanalu musza spelnia¢ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow;- jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu eickéw do wod lub do ziemi, oraz z sprawie substancji szczegolinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.11.2014.1800).

Wody deszezowe z pozostalego odeinka ul. Anmii Krajowej oraz ronda z dojazdami
odprowadzi¢ do istnigjgcego. zbiornika rétencyjnego przy ul. Wojska Polskiego. Dia
doprowadzenia wdd opadowych do zbiornika retencyjnego nalezy przebudowaé istniejgcy
kanal deszczowy & 300 przebiegajacy od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do zbjornika
retencyjnego, dostosowujge go do planowanej zlewni.

Nie dopuszeza sie zwigkszenia zlewni odprowadzonej do istniejycej kanalizagc)i deszezowej
wul. Rozanej i Malinowej.

Projekt odprowadzenia wod opadowych podlega uzgodnieniu w tut. Urzedzie.

Ogwietlenie drogowe w ciggu ul. Waojska Polskiego stanowi wlasnosé ENEA Oswietlenie od
ktdrej nalezy uzyska¢ warunki demontazu. Ofwietlenie w ul. W odnq stanowi wlasnodé gmin)
Swiecie. Kolidujace stupy ogwictleniowe przestawi¢ w nowe miejsca ( nowa lokalizacje winien
okredlié projekt). Zaprojektowaé nowe o$wictfenie drogowe dla ulicy Armii Krafowej i ronda

uf. Wajska Polskiego 124, 86- 100 bmecse fel. (0- 52) 333 23 10, fax. (0-52)33323 11
e-mail: swiecie.en; www.swiecie. eu




wraz z dojazdami. Do projektowania nalezy przyja¢ stupy aluminiowe anodowane oraz oprawy
LED. Projekt oéwietlenia podlega uzgodnieniu w tut. Urzedzie w zakresie nowych linii
o$wietleniowych oraz w ENEA Oswietlenie w zakresie usunigeia kolizji finii oswietfeniowych.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. a/a

Opracowal:
Dyaniel Kaplanek



Zatgcznik nr 2: Mapa ewidencji gruntdw

Zaprojektowanie | wykonanie zadania dla inwestycji pn..
_Przebudowe drogi powiatowej nir 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap il .
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Zatgeznik nr 3: Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celédw projektowych

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.:
JFrzebudowa drogi powiatowe] nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etapll”



Wo jewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki
Jednostka ewidency jna: Swiecie [041409_4]
Obreb: Swiecie [0001]
Przechowo [0002]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

A .
i U B SV A

nig: 6640.138.2018 z dn. 18.05.2018 .

niesiesio’ 'Kronsztadt 86"

spofrzednych: "2000" strefa 6

postaci numerycznej wykonana na podstawie

zyskonych metodgiqczong (pomiar bezposredn,
Jjal 4

zosieislmienio w terenie innych nie wykazanych ey

rej mapie urzadzeri podziemnych, ktre nie byty ”
»do inwentaryzacji, lub o ktorych brok jest informacji
jach branzowych.




Wo jewddztwo: kujawsko-pomor skie
Powiat: swiecki
Jedhostka ewidency jna: Swiecie [041409_4]

Obreb: Swiecie [0001]

Przechowc [0002]
MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
- SKALA 1:500
1D zg/os zenia: 6640.138.2018 z dn. 18.05.2018 .
1. Uktad odniesiesia: "Kronsztadt 86"
2.Uktad wspotrzednych: "2000" strefa 6
3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie
danych pozyskanych metodgtgczonqg (pomiar bezposreadn,
digitalizac ja)
UWAGA:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych p S
naninie jsze | mapte urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly , S
zgloszone do inwentaryzac i, lub o ktorych brak jest informaci L P {
winstytucjoch branzowych. T e
{ / ,//
e

RS AP A S B




Zatgcznik nr 4: Czesd¢ rysunkowa

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dia inwestycji pn..
Przebuidowa drogi powiatowef nr 1266C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap II”
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proj. rondo

przebudowywana droga

2rédic: www.openstreetmap.org

Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:
.4 M STUDIO Maciej Wojnowski ; .
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ Powiatowy Zarzad Drég
86-100 Swiecie ul. Gen. Joézefa Hallera 9
86-100 Swiecie

STUDIO

Stadium:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Temat

Przebudowa drogi powiatowe] nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap 1l

Branza: DROGOWA

Tytut rysunku:

Pian orientacyjny SKALA 1:10000

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja imie i Nazwisko Numer uprawnien
:ﬁiii’:;’:m mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWQOD/11 ’
’data nrrys. faza / Tom
05.2018 1. PF-U -




,qaz»d sotezand

DBBZL 40 BL.
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LEGENDA:

Przebudowywana droga powiatowa nr 1286C

Istniejgca sied telekomunikacyjna
Istnigjaca sie¢ elektoenergetyczna
{stniejaca sie¢ wodociagowa
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
istniejaca sieé gazowa
Istniejgca siec cieplownicza

Granica dziatki

) Jednostka projeitowa:
: : M STUDIO Maciej Wojnowski . R
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ Powiatowy Zarzad Drég
86-100 Swiecie

sSTUDIO

Zamawiajacy:

ul. Gen. Jozefa Hallera 9
86-100 Swiecie

Stadium:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap i

Branza: DROGOWA
Tytut tysunku:
Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa P
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja imig i Nazwisko Numer uprawnie i
PROJEKTANT | mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWOQOD/11
data nrrys. faza Tom
05.2018 2.1 PF-U -
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i vedeemars

M STUDIO Maciej Woinowski
ul. Gen, Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢

86-100 Swiecie

Zamawiajagy:

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Gen. Jézefa Hallera &
86-100 Swiecie

Stadium:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

-{ Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1288C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap Il

Branza: DROGOWA
Tylut rysunku:
Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa SKALA 11000
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig | Nazwisko [ Numer uprawnie i E_odgis -
PROJEKTANT | mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWOD/11 ’
data nrrys. faza Tom
05.2018 2.2 PF-U -
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projektowa: Zamawiajgey:
| M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiege 1/17¢
86-100 Swiecie

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Gen, Jézefa Hallem ©
86-100 Swiecle

STUDID

Stadium:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap il

Branza: DROGOWA

Tytud rysunku:

Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa SKALA 141000

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja imie i Nazwisko Numer uprawnie s

PROJEKTANT | mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWOD/11

data nrrys. faza Tom

05.2018 2.3 PF-U -
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Jednostka projektowa: Zamawiajgoy:
‘ @ M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢

86-100 Swiecie

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Gen, Jozefa Hallera ©
86-100 Swiecie

STUDIO

Stadium:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap I

Branza: DROGOWA
Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa SKALA 11000
ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcia Irmie | Nazwisko Numer uprawnie i P{)dPiS
PROJEKTANT | mgr inz. Macie] Wojnowski | KUP/0118/PWQD/11 ?
data nrrys. faza Tom
05.2018 2.4 PF-U -
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wedtug projektu koncepcyjnego dia zadania: S e

,Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Cieptej do ulicy Wojska Polskiego

wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu’




Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
- i M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢

86-100 Swiecie

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Gen, Jozefa Hallera 9
86-100 Swiecie

§TUDIO

- Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap Il

Branza: DROGOWA
Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa SKALA 141000
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig i Nazwiska Nurner uprawnie ri Podpis

PROJEKTANT | rgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/D118/PWOD/11

data nrrys. faza Tom

05.2018 2.5 PF-U -
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LEGENDA:

fstislgea sled islskomunlkacyina
Istniefaca stad elektoanergatyczna

tstlefqea sled viodaclagova
s tstnlajgos sied kanallzach daszazows]
-~ otalalen sleé kanslizec] senhame]
istniejgca ste¢ gazowa

Tstnis}aca sieé clapiownicza
- Granjoa dziaid

== Przebudoviyrans drogs powlalows nr 12860

sTUnlo

o Zamavilacy:
M STUDIO Macle] Wojnowskl

ik Gen, Widysiows Slhargiiega 117 Powiatowy 2arzad Drég

86-100 Swdecie

ul, Gon, Jézefy Hallera 9
86-100 Sulevle

Stadhuns.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

| Temat:
drmgh nr 1286C Marsk-Svilecle-Dworzysko. Elap I
Sranta; DROGOWA
Tytul rysuniu:
Plan sytuacyjny - kencepcia projektowa SKALA 111009
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkea Ierlg | NorzvAske Mumar upravden Prdpls
PROJEKTANT| tgrInk. Mate] Wojnewsl | KUP/Q118/PWOD/1 1
duta o, faza Tom !
05,2018 21 PF-U -




wedtug prajektu koncepeyinego dla zadania:

+Budowa ulicy Armii Krajowej od uficy Cieple| do ulicy Wojska Polskiego
wraz z budowa ronda w ul, Wojska Polskiego w Swieciu”

LEGENGA
Prastusdoupazna groga poskaais r 12660

ttnteon s ok

g
METy

o

51 wada wausssd
e e Prslsy 2areat Bréa
#8120 Swincs

Py

W B o
5160 Belecte

e

) Program Funkcjonatno ~ Uzytkowy

==

awie oRoGowA
o o
inkiyns chos wetsdown Plan syuacyjey - kancepdla profeltowa P
[ROT—— ZESPOL PROJEKTOWY
Entsiasa dls gazems Fukci ke thocabia' o e aden
"~ hnlelen s hogsoimicn PROJENTANT | gy Int, Nt Wojpanthl | KUR(G118PWO0I 1
< ke oM
o ey =
03.2018 22 P




Zatacznik nr 5: Projekt koncepcyjny dla zadania: ,,Budowa ulicy Armii Krajowe]
od ulicy Cieplej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budows ronda w ul. Wojska
Polskiego w Swieciu”

Zaprojektowanie | wykonanie zadania dia inwestycji pn..
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Eiap Il
52



proj. ul. Armii Krajowej
(wg oddzielnego opracowania)

P

T www.openstreetmap.ong

Jednostka projektowa: ’ Zamawiajgcy:

STUBIO

M STUDIO Macie] Wojnowski

ul. Gen, Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ Gmina Swiecie

86-100 Swiecie ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecle

Stadium:

Projekt Koncepcyjny

Temat:

Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepfe] do ulicy Wojska Palskiego

wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w Swieciu

Branza:

DROGOWA
Tytub rysunku:
Plan orientacyjny SKALA 110000
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcia Imie § Nazwisko Numer uprawnien POd?iS
ZROZiKT’:NT mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/O118/PWOD/11 |- 2 7
ran. rogowa s . s,

data nrrys. faza Tom
05.2018 1. PK -
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o 30 wepdons

iy
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Projekt Koncepcyjny
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Thtuinysuehuz
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e 30
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data 3

05.2013

Tom
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2. ] PK




LEGENDA

[ vemavasvesua .
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Przekrdj normalny 6-6
Przekrdj przez wyspg rodna z wybsukiem

wyspa opaska piericief jezdaia obwiedni KRS wybruk opaska
25.70 0.65 3.00 6.00 Zmienne 0.65
i
i
!
. zrmi — gmie
o Zmietine e M

- w-wa scieralna z kostki kam. 9/11 cm z wypehieniem
spoin zaprawy bet. gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudewy betonowej C12/15 gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementern o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa odsgezajaca z piasku gr, 15 cm

- wzmocnignie istniejacego podloza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nodnosci G1 i osiggnigeie
[wymagancgo wtdrmego modutu odksztatcenia E2)

- w-wa §cieralna z mieszauki mastyksowa-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W) ar. 8 em

- w-wa feleralna z kostiki kam. 9/11 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg bet. gr. 10 cm

-~ w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. {2 om

- podsypla cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy pomocnicze] z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5 mim gr. 20 cm

- w-wa podbudowy betonowej C12/15 gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=25 MPa gr. 15 ¢m

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 ¢cm

- w-wa odsgczajaoa z piasku gr. 15 om

- w-wa odsgczajgea 2 piasku gr. 15 cm

- wzmocnienie istaiejacego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1
i osiagniecie wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2)

Przekrdj normalny 10-10

Przekedj przez wyspe $rodkowy (ulice KR 3)

} pas ruchu wyspa stodkowa pas ruchu
I 4.50 Zmienne 4.00
kieruaek ruchu kierunek ruchu

Ay

ienng

- wzmocniettie istniejaoego podloZza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnosei G1 i osiaghigcie

wymagancgo wtornego modutu odksztatcenia E2)

Przekrdj normalay 7-7
Przekrdj przez ul. Wadng na odeinku prostym

jezdaia KR3

6.50

3.25 3.25

kierunek ruchu kierunek ruchu

jé § 2.00% .

- w-wi Scieralna z mieszanki mastyksowo-pgrysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu astultowego (AC 16W) gr. 5 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)gr. 7 e

- w-wa podbudowy pomocnicze] z kruszywa tam, stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa gr. 15 em

~ w-wa odsgczajaca z piasku gr, 15 cm

- wzmocnienie istnigjgeego podioza gruntowsgo (doprowadzenie do

grupy nodnosci Gl i osiggniceic wymagancgo wtdrncgo modutu odksztateenia E)

Przekrd) normalny 11-11

Przekréj przez ul. Malinows 1 R6zang oraz zjazd z kostki betonowe;

- w-wa scieralna z mieszanks mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- w-wa wigZigca 2 betonu asfultowego (AC 16W) gr. 5 cm

~ w-wa Scieralna z kostki kam. 9/11 cm z wypelnieniem
spoin zaprawg bet. gr. 10 cm

zjazd jezdnia KR2
zmienne 6.00
3.00-, 2,00
kierunek ruchu kierunek ruchu
mieme 2.00% I

(LA XA

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 em

- w-wa §cieralna z mieszanki mas

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)gr. 7 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podsypka cementowo-~piaskowa gr. 4 cm

- w~wa podbudowy zasadniczej z

- w~wa padbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy betonowgj C12/15 gr. 20 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej:

- w-wa grunty stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

~ w-wa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego ce

- w-wa ndsgczajaca ¢ piasiku gt 15 em

- w-wa odsyezajyen z plasla gr, 1S om

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- w-wa odsaczajgca z piaskn or,

- wzmocnieaie istniejgeego podloza gruntowego (doprowadzenie do
grupy noénosci G1 i osiagniecie wymaganego widrmego modutu odksztatcenia E)

- wzmocnienie istigjgcego podioza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnodci Gl { osiggnigeie
wymaganego widtnego modutu odksztatcenia E2)

- wzmocnienie istnigjgeego podloza gruttowego (doprowadzenie do grupy nosnosei G1
i osiagniecie wymaganego wtdrmego moduty odksztatcenia E)

- wzmocnienie isthigjacego podta
nosnoscl G1 1 vsigenieeie wymag




Przekrdj normalny 8-8

Przekrdj przez ul. Armii Krajowej na odcinku prostym

$ciezka rowerowa zielex’i! Jjezdaia KR3 chodaik
2.00 0.70 1 7.00 2.00 —}
] 3.50 3.50 {
kierunek ruchu kierunek ruchu
N7
2.00% \/2 ot
4 gl =

Przekro6j normalny 9-9
Przekréj przez ul. Malinows i Rozang na prostej

Jjezdnia KR2

7.00

3.00 3.00

kierunek ruchu

kierunek ruchu

- w-wa gcieralna z befonu astalfowego
(AC 8S) gr. 5¢m

- w-wa §cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 5 cm

- w-wa Scieralna z betonowej kostki
brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 em

- w-wa pedbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego (AC 22P)gr. 7 cm

- pedsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy pomocnicze] z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w~wa grunty stabilizowanego cemerntem
o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

-~ w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 em

- w-wit podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowaunego mech. 0/31,5 mm gr. 15 ¢m

- w-wa odsgezajaea z piasku gr. 15 em

- w-wa odsgezajgca 2 plasku gr. 10 em

- wzrocnienie istniejacego podioza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnodei Gl

i osiagniecie wymaganego wtdrnego

modutu odicsztalcenia E2)

- wzmocnienie istaiejacego podioza gruntowego (doprowadzenie do
grupy nosnosci Gl i osiggniecie wymaganego widmego modutu odksztatcenia E)

o Rm=2,5 MPa gr. 15 em

- w-wa grantu stabilizowanego cementem

~ w-wa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

Przekrdj normalny 12-12
przekrd] przez parking

migjsce parkingowe jezdnia KR2
5.00 6.00
3.00 3.00
kierunek ruchu 2 kierunek ruchu

znlicane .

- w-wa scieralna z betonowej kostld brukowej {kolor) gr. 8 cm

- w-wa §cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 em

- wzmoonienis istnigjgcego podioza gruntowego
(doprowadzente do grupy nofnosci G1 i osiagniecie
wymaganego wtdrneyo modutu odksztatcenia E2)

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- w-wa podbudowy zasadnicze] z bewnu astaltowego (AC 22P) gr. 8 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa fam. stab, mech. 0-31,5 mm _gr. 20 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- W-wa odsqczajaca z piasku gr. 15 om

- wzimochnienie istniejacego podtoza gruntowego (doprowadzenie do grupy
Lnosnodei G1 i osiggniecie wymaganego wtdinego modutu odksztateenia By |

Przekrdéj normalny 13-13
Przekrdj przez droge dojazdows

Droga dojazdowa

4.00

2.00%

Jednostks projektowa:

STUDIO

M STUDIQ Maciej Wojnowski
ul, Gen. Wiadystawa Slkorskiegu 1/17¢
86-100 Swlecle

Zamawlgjgey:

Gmina $wlecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecle

Stadium:

ﬁrojekt Koncepcyjny

Temat

-~ w-wa scieralna z befonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm

Budowa uficy Armil Krajowe] od ulicy Clepte] do ulicy Wojska Palskiego
wraz 7 budowg renda w ul. Wolska Polsidego w Swiaciu

Branta: DROGOWA
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - w=wa wyrdwnawezo-wigzgea z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm Tyt rysunku:
- w-wa padbudowy z lauszywa lamanego stabilizowanego mech. | [_istniejgca konstrakeja jezdni - w-wa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. Przekroje normalne od 6-6 do 13-13 SKALA 1150
0/31,5mm gr. 20 cm 0/31,5 mm gr. 20 om .
- W-wa gruntu stabilizowanego cementzm - W-wa gruntu stabilizowanego cementem ZESPOL PROJEKTOWY
v Rm=2,5 MPa gr. 15em 0 Rm=2.,5 MPa ar. 1S em Funkgja Imig i Nazwiske Mumer uprawnien Podpis
- W-wa od_sqc‘za_.i qua‘ z piasku gr. 15 em - w\i—wa ud'sa(c.za%?ca' z piasky gr. lé cm PROUEKTANT | mar i Miacle) Wojnowskl | KUP/O118/BWOD/11
- wzmocnienis istnigjacego podioza gruntowego - wzmoacnienie istnigjgcego podtoza gruntowego ranz dragavia
{doprowadzenie do grupy nodnosei Gl i osiggniccie (doprowadzenie do grupy noénosei G1 i osiggnigcie data nrrys, faza Tom
wymaganego witomnego modutu odksztatcenia E) wymaganego widrnego modutu odksztatcenia E) 05.2018 3.2 PK -




Przekréj normalny 7-7
Przekedj przez ul. Wodna na odeinku prostym

jezdnia KR3 €148 pleszo-rowerowy
6.50 2.50
3.25 3258
kierunsk ruchu 2 kierunek ruchu

. 2.00%

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm - w-wa scieralna z betora asfaltowego
eniem - w-wa wigzqea z betonu asfaltowego (AC [6W) gr. 5 cm (ACES) gr. Scm

- w-wa podbudowy zasadaiczej z betonu asfaltowego (AC 22P)gr. 7 cm - w-wa podbudowy z kruszywa famanego

- w-wa podbudowy pomocnicze] z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5 mun gr. 20 cm stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
[EE— - w-wi grunfu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm - w-wa gruntu stabilizowanego cementem
2,5MPagr. 15 cm - w-wa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm o Rm=2,5 MPa gr. |5 cm

- wzmaenienie istniejacego podioza gruntowego (doprowadzenie do - w-wa odsgczajaca 2 piasku gr. 10 cm

grupy nodnosei G1 i osiggniccic wymagancgo wtdtncgo moduty odksziateenia E) - wzmocnienie istniejgeego podtoza gruntowego
cie (doprowadzenie do grapy nosnosei G1
) 1 osiggnigcie wymaganego widrnego

modutu odksztatcenia E2)

Przekr6j normalny 11-11

Przekrdj przez ul. Malinowsg i Rézang oraz zjazd z kostki betonowe;j

zjazd Jjezdaia KR2
zZmienne 6.00
3.00 ‘ 3.00
E
kierunek ruchu % 2 kierunek ruclu
N7 E
Amicune 0% 2 oo%\v 0

N g

- w-wa Scieralna z betonowe] kostki brukowej (kolor) gr. 8 em - w-wa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 em
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 8 cm
- w~wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm - w~wa podbudowy pomocnicze z kruszywa tam. stab, mech, 0-31,5 mm gr, 20 um
- wW-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rnr=2,5 MPa gr. 15 cm - w=wa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2.5 MPa gr. 15 cm
~ w-wva odsgezajaed z plasku gr. 10 em - w-wa odsgczajgca 2 piasku gr. 15 em
- wzmocnienie istuicjgcego podioza grantowego (doprowadzenie do grupy aodnosei Gl - wzrochienie istnigjgcego podtoza gruntowego (doprowadzenie do goupy
i psiagniecie wymaganego wtomego modutu odlcsztateenia E.) nosnosci G iosiagniecie wymaganego widrnego moduhu odksztafcenia B )




Przekrdj normalny 8-8
Przekrdj przez ul. Armii Krajowej na odcinku prostym

$ciezka rowerowa | |zieled jezdaia KR3 chodnik

2.00 0.70 7.00 1.00

3.50 3.50

kierunek ruchu

oy SR o

2.00% _ 2.00%
=%

- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego - w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm - w-wa §c
(AC85) gr.5cm - w-wa wiazaca z betonu asfaltowsgo (AC 16W) gr. 5 cm brukowej
- w-wa podbudowy z kruszywa famanego - w-wa podbudowy zasadnicze] z betonu astaltowego (AC 22P)gr. 7 cm - podsypk
stabilizowanego mech. (/31,5 mm gr. 20 cm - w-wa podbudowy pormocniczej z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm - W-wa pc
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem ~ w-wa gruntu stabilizowanego cementern o Rm=2,5 MPa gr. {5 cm stabilizow
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm - w-wa odsgezajacea z piasku gr. 15 em - W-wa gr
- w-wu odsgczajaca z plaska gr. 10 om - wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego (doprowadzenie do 0 Rm=2,5%
- wzmocnienie istniejgeego podtoza gruntowego grupy nosnosei G1 i osiagniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E) - W-wa o¢
(doprowadzenie do grupy nosnosci Gl - wzmocn
i osiagnigcie wymaganego widmego (doprowa
modutu odksztatcenia E2) Lwymagan

Przekrdj normalny 12-12
przekroj przez parking

micjsce parkingowe jezduia KR2
5.00 6.00
3.00 3.00
E
kierunek ruchu g Ed kierunek ruchu
.5 =4
o e

zmicnne .

- w-wi §cteralna z betonowej kostki brukowej (lkolor) gr. § em - w-wa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11} gr. 4 cm
- podsypku comentowo-piaskowa gr. 4 em - w-wa wyrGwhawczo-wiazgca z betonu astaltowego (AC 16W) gr. 5 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabifizowanego mech. | - istniejaca konstrukcja jezdni

0/31,5 mm gr. 20 cm

- W-wa gruntu stabilizowanego cementem

o Rmi=2,5 MPa gr. 15 om

- w-wa odsgozajaca z piasku gr. 15 cm

- wzmognienie istnigjgcego podioza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnosei G1 i osiagnigeie
wymaganego widrnego modutu odksztatcenia E)




nalny 2-2

dni ) - wzmocnienie istaiejgeej konstrukeji
RS

Przekrd) normalny 3-3

Przekrdj przez ul. Wojska Polskiego ( wlot wschodni) - odtworzenie konstrukeji jezdni

4.00

kierunek ruchu

wyso  SMA (1) gr. 4 cm
[6W) gr. 8em

szklanych

esgerana asfaltem

wierzchni istniejacej nawierzchni)
‘altowego (AC 11W) gr. 4 em

nia obwiedni KR5

chodnik chodnik $ciezka rowerowa jezdnia KRS
2.00 1.50 2.20 8.00
4.00 4.00
F
g
kierunek ruchu z kierunek ruchu

- w-wa $cieralna z betonowej kosiki
brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementemn

o Ra=2,5 MPa gr, 15 ey

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienic istnicjaecgo podioza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnosei G1 1 osiggnigoie

wytmaganego wtornego modutu odksztatcenia F2)

2.00% ”"""* 0

L

7
0 vz 002

s

- w-wa §cieralna z betonowej kostki

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cnu

~ podsyplka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=2 5 MPa gr. 15 cm

- W-wa odsgczajgea z piasku gr. 10 cm

- wzmocnicaic istnicjgeego podtoza gruntowego
{doprowadzenie do grupy nosnodci G1 1 osiggnigeie
wymaganggo wtdrnego modutu odksztatcenia E2)

Przekréj normalny 5-5

Przekr6j przez wyspe ronda

plerdcien opaska wyspa

opaska pierdcien

- w-wa §cieralna z betonowej kostki
brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 em

- w-wa wigZgca Z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cma

- podsypka cementowa-plaskowa gr, 4 cm

- w-wa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaliowego (AC 22P) gr. 12 om

- w-wa podbudowy z lauszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy pomocnicze] z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 em

- w=wa gruntu stabilizowanego cementermn o Rer=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 em

- wzmocnienie istnigjgcego podioza grantowego (doprowadzenie do grupy nodnosci Gl
i osiggnigeis wymaganeeo wtdrnego modutu odksziatcenia E2)

~ wzmocnicaic istnicjgcego podioza gruntowego
(doprowadzenie do grupy noénedci G1 1 osiagnigeie

wymaganego wtdenego moduty odksztatcenia E2)

Jjezdnia obwiedni KRS

5.00

3.00 0.65 25,70

0.65 3.00

6.00

Ziieune

Jednasika projelcewa:

M STUDIO Macief Wofnowski

ul. Gen. Wiadyslawa Sikorskiego 1/117¢
86~100 Swiecle

Zamawiagoy:

Gmina Swiede
ul. Wejska Polskizgo 124

tastyksowo-grysowe] (SMA 11) gr. 4 em

owego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa Scieralna z kastki kam. 15/17 cm z wypelnicniom
spoin zaprawy bet. gr. 16 cm lub piaskiem granitowym

- w-wa Scieralna z kostld kam. 9/11 cm z wypetnieniem
spoin zaprawa bet. gr. 10 cm

| z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr, 4 cm

¢] % kruszywa fam, stab, mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy betonowej C16/20 gr. 20 cm

- w-wa podbudowy betonowej C12/15 gr. 20 cm

cementemn o Rm=2.5 MPa pr. 15 em

- w-wa grunfu stabilizowanego cementern o Rro=2,5 MPa gr. 1S cm

- w-wa gruntu stabilizowanegeo cementem o Rmn=2,5 MPa gr.

15 cm

L 15 em

- w-wa odsaczajqea z piasku gr. 15 em

- w-wa adsgezajgea z plasku gr. 15 em

Hoza grntowego (doprowadzenie do grupy nosnodei Gt
ynego modulu odksztalcenia E2

- wzmogenienie istniejgcego podioza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnoéei G1 i osiggniecie
wymagancgo witnero modulu odksziateenia E2)

- wzmocnienie istniejacego podioZa gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnosei G1 i osiagnigcie
wymaygancso widtnego moduty odksziatcenia £2)

- w-wa Scieralna 2 ndeszanki mastyksowo-grysowe] (SMA 11) gr. 4 cm

- w-wa wigzgea z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 em

86-100 Swiede
STUDIG
Stadium;
Projekt Koncepcyjny
Temat:

Budowa ullcy Armil Krajowe] od ullcy Cleplej do ullcy Wojska Polskieyo
wraz z budowa ronda w ul, Wajska Polskiego w Swieclu

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 om

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech, 0-31,5 mm gr. 20 em

- w-wi gruntu stabilizowanego cementem o Ron=2,5 MPa gr. 15 em

- w-wa odsgezajgea z piasku gr. 15 om

- wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosei G1

i osiggniecie wymaganego wtdrnego moduhi odksztalcenia E2)

Branza: DROGOWA
Tyiul rysunku:
Przekroje normalne od 1-1 do 5-5
SKALA 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkeja Imig | Nazwiska Numer uprawnien Padpis
*:Z?;E;f;mz mgr inZ. Maclej Wejnowskt | KUP/G118/PWOD/11
data nrrys. faza Tom
05.2018 3.1 PK =




Przekré] normalny 1-1

Przekrdj przez ul. Wojska Polskiega ( wlot zachodni ) - edtworzenie konstrukeji jezdni

58,08

+0,10
Y.

ciig pieszo-rowerowy Jjerdnia KRS chodaik
3.00 8.00 2.00
4,00 4.00

i
E
B

: e
kierunek ruchu 5 kierunek ruchu
‘8
2.00% +0,

- w-wa scieralna z betonu asfaltowego
(AC83) gr. 5 cmm

- w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 em

- w-wa wiaZzaca 7 betonu astaltowego (AC 16W) gr. 8 cim

- w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 em

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowege (AC 22P) gr. 12 ¢m

- w-wa podbudowy pomocniczej 2 kruszywa fam. stab, mech, 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa gruatu stabilizowanego cementem
o Rm=25 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cerentem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w=-wa odsgezajaca z piasku gr. 15 em

- w-wi odsgezajgea z plasku gr. 10 em

- wzmocnienie istniejacego podtoza grumtowego
(doprowadzenie do grupy nosnosci G1

i osiggnigeic wymagancgo Widrnego

modutu odksztatcenia E2)

- wzmocnienie istnigjacego podioza gruntowego (doprowadzenic do grupy nosnodei G
i osiggniecie wymaganego widérnego modutu odksztatcenia E2)

- w-wa §cieraina z betonowej kostki
brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa famancgo
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

~ w-wa gruntu stabifizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

- wzmocnicrlie istnicjgeego podioza gruntowego

(doprowadzenie do grupy nodnosei G1 1 osiagnigeie
wymaganego widrnego modutu odksziatcenia £2)
Przektdj normalny 4-4

Przekrdj normalny 2-2

Przekrdj przez ul. Wojska Polskiego ( wlot zachodni ) - wzmocnienie it

+0.10

ciag PIesZo-towerowy jezdnia KRS
3.00 8.00
4,00 4.00
}
kierunek ruchu
2.00%

- w-wa §cieralna z befona asfalfowego
(AC8S)gr.5em

~ w=wa scieralna z misszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 en

- w-wa wigzaca 2 betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 em

- w-wa gruntu stabilizowunego cementerm
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien szklanych
i weglowych (120/200 kKN/m), wstgpnie przesqezana asfaltem
zZ posypka kwarcows (roztozona na calej powierzchni istniejacej nawie

- W-wa Wyréwnawczo-wigzgcea z betonu asfaltowego (AC 11W) gr. 4 ¢

- w-wa odsgczajgea z piasica gr. 10 em

~ frezowanie istn. warstw bitumicznych

- wzmocnienie istnigjacego podloza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nodnosei Gl

i osiggnigeic wymaganego wtdrnego

modutu odksztatcenia E2)

-~ istniejgea konstrukeja nawisrzehni jezdni

Przekr6j przez ul. Wojska Polskiego ( wlot wschodni) - wzmocnienie istniejgeej konstrukceji

chodnik §ciezka rowerowa jezdaia KRS
1.50 2.20 8.00
4.00 4,00
kierunek ruchu kierunek ruchu
+11 2.00% . +0,08 2.00%

- w-wa Scieralna z betonowej kostki
brukowej tazowanej (szara) gr. 8 cin

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z krszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem

o Rny=2,5 MPa gt. 15 cem

- w-wa odsaczajgea 2 piasku gr. 10 ¢m

- wzmocnienie istniejacego podloza gruntowego
(doprowadzenie do grupy nosnosei G1 i osiggniecie
wymaganego widmego modutu odkszialcenia E2)

- W-wa scieralna z betonowej kostki
brukowej fazowanej (szara) gr. 8 ctn

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

~ w=wa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa odsaczajgea z piasku gr. 10 cm

- wzmocnienie igtnigjacego podioza gruntowego

{doprowadzenie do grupy nosnosei G1 { osiggnigeis
wymaganego wedmego moduty odksztatcenia E2)

jezdnia obwiedni KRS

6.00

. zmignne

- w-wa fcieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe; (SMA
- w-wa wigZgca z betonu astaltowego (AC [6W) 2r, 8 cm

- w-wa §cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej 2 betonu asfaltowego (AC
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab, me

- siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien szklanych
i weglowych (120/200 kN/m), wstepnie przesgezana astaltem
z posypka kwarcowy (rozlozona na calej powierzehni istniejycej nawierzehni)

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,
- w=wa odsaezajgca z plasku gr. 15 em

- W-wi Wyrdwnawczo-wigzgea 2 betonu asfaltowego (AC 11W) gr. 4 cm

- wzmocnienie istniejgcego podloza gruntowego (doprowa

- frezowanie istn. warstw bitumicznych

1 osiggniecie wymaganego wtdrnego modutu odksztalceni

- istnigjaca konstrukcja nawierzchni jezdni




34.00 __

33.00

32.00 (..

31.00

30.00

29.00

28.00 | _

27.00

26.00

Rzedne ferenu

Rzedne projektowane

29.701 28.45
29.307 28.92
29.2071 28.79

31.577 31.57

L =1086.71

Plan sytuacyjny

1=83.20

Profil podtuzny R=-3000.00

P wschod

Odlegtosci

Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
1 M STUDIO Maciej Wojnowski .
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ Gmina Swiecle
86-100 Swiscie ul. Wojska Poiskiego 124
88-100 Swiscie

Kilometraz STUDIO

0+71.60 1 0+71.60
1+00.00 710+28.40 1
1+06.71¢1 0+06.71

0+00.00 10+00.00 1
2+00.00 10+93.29+

Stadium:

Projekt Koncepcyjny

Temat:
? Budowa ulicy Armii Krajowe] od ulicy Cleptej do ulicy Wojska Polskiego

wraz z budowa ronda w ul. Wojska Polskiego w Swisciu
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